Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

. . Tragwerks-
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
planung
v.H.-Satz
a) Kléaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 2 60
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner ’
O b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25
Oe) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOALI) 3,00
Tragwerks-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
planung
v.H.-Satz
Oa) Analysieren der Grundlagen 0,10
[ b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der 0,50
Standsicherheit, der Gebrauchsféhigkeit und der Wirtschaftlichkeit ’
ec) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der
Lésungsmaglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter
Darstellung, Klarung und Angabe der fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 8,00
Festlegungen fir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Griindungsart
Oad) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0.50
tiber die Genehmigungsfahigkeit ’
Oe) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung 0,65
O Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI) 10,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

. Tragwerks-
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
planung
v.H.-Satz
[da) Erarbeiten der Tragwerkslésung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 8.50
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung ’
O b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung 1,50
Oec) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks
fir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; 2,25
Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel
da) Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 100
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau ’
Ce) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht unter Verwendung des 0,50
Musters 7 ’
a1 Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0.5
tiber die Genehmigungsfahigkeit ’
o) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter Verwendung des 0,50
Musters 6 ’
[dhn Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung 0,25
i Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag zur
Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in 0,25
funffacher Ausfertigung und auf Datentrédgern
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 VM4/2 2/9




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

. . Tragwerks-
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)
planung
v.H.-Satz
a) Aufstellen der prufféhigen statischen Berechnungen fir das Tragwerk unter Beriicksichtigung 21.00
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen ’
O b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustéanden 1,00
Oe) Anfertigen der Positionspléne fiir das Tragwerk
oder
. . " 7,00
O Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art
und Glte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners
da) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und bergeben der 0.95
Unterlagenin _____ .. Ausfertigung ’
Oe) Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des 0,50
Auftraggebers. ’
R Vervollstdndigen und Berichtigen der Berechnungen und Plédne nach MaBgabe der Ergebnisse 0.5
des bauaufsichtlichen Verfahrens. ’
Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI) 30,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Beim Bauen im Bestand:
représentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von
Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen von
erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von
Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der
Ergebnisse, fachtechnische und kostenméBige Bewertung und Empfehlungen in Form eines
schriftlichen Berichts.
2. Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere L6sungsmdglichkeiten unter
verschiedene Objektbedingungen
Js. Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung und
Grindungsberatung
4. Vorgezogene, priifbare und flr die Ausfiihrung geeignete Berechnungen wesentlicher
tragender Teile
5. Vorléaufige nachpriifbare Berechnung der Griindung
Oe. Voorgezogene, priifbare und fiir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Grindung
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Ovz. Nachweise zur Erdbebensicherung
[ (vereinfachter rechnerischer Nachweis
und/oder
[J genauer rechnerischer Nachweis)
Berticksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen

ds. Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhbhtem Genauigkeitsziel: vorgezogene Mengenermittlung
des Tragwerks und der kraftlibertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von
Ausfihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners durch
Kostenansétze fiir ausgewdhlte tragende Bauteile

Oo. Erarbeitung und genehmigungsféhige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

1 10. Priifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berticksichtigung der Temperatur (HeiBbemessung). Berlicksichtigung der Ergebnisse in den
folgenden Leistungsphasen.

11, Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadenssicherungen und
Bauzustédnde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen (iber das Erfassen von
normalen Bauzustédnden hinausgehen

[112. Aufstellen der Berechnung nach militdrischen Lastenklassen (MLC)

d1s. Erfassen von Bauzustdnden und Baubehelfen, wie Abstitzungen oder Arbeitsgertiste, sofern
diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustdnden (bersteigt

14 Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen ( zum Beispiel
ausgewdhlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

15.

16.

17.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 2

. . Tragwerks-
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
planung
v.H.-Satz
[da) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die 2,00
Objektplanung integrierten Fachplanungen ’
[ b)? Anfertigen der Schalplane in Erganzung der fertig gestellten Ausflhrungsplane des 12.00
Objektplaners ’
Oec) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum
Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine 18,00
Werkstattzeichnungen)
da) Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Ergénzung zur zeichnerischen Darstellung der 250
Konstruktionen mit Stahimengenermittlung ’
Oe) Fortflhren der Abstimmung mit Prifdmtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50
Summe (maximal 40,00 v.H. RBBau / HOAI -
maximal 30,00 v.H. gemaB § 51 Absatz 2 HOAI - 40,00
maximal 44,00 v.H. gemaB § 51 Absatz 4 HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Konstruktion und priifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau
2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stiicklisten
Js. Berechnung der Dehnwege, Festlegen des Spannvorgangs und Erstellen der Spannprotokolle
im Spannbetonbau
4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergdnzung durch die
Pléne des Objektplaners bedtirfen
s.
Oes.
av.
s.
do.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 3

Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Tragwerks-
planung
v.H.-Satz

[da) Ermitteln der Betonstahlimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausflihrungsplanung und als Beitrag zur 1,00
Mengenermittlung des Objektplaners

[ b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen 0.50

Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau ’

Oec) Mitwirken  beim  Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den 0.50

Mengenermittlungen als Grundlage flr das Leistungsverzeichnis des Tragwerks ’

Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00

Nr. Besondere Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 6 und v.H.-Satz /
7) pauschal /
zum Nachweis
1. Mitwirkung bei der Priifung und Wertung der Angebote
2. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners. (Diese Leistung
wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In diesem Fall
entfallen die Grundleistungen dieser Leistungsphase).
Js. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks
4. Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners
5. Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten
Oe. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftraggebers aus
Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
7.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 4

Nr. Besondere Leistungen fiir die Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und v.H.-Satz /
Dokumentation (LPH 8) pauschal /
zum Nachweis
d1.1. Fir Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle des Objektplaners): Ingenieurtechnische Kontrolle
der Ausfilhrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.
Im Einzelnen:
O Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
[ Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu
erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verfiigung zu stellen.
oder
d1.2. Fir Tragwerke der Honorarzone Ill oder héher: Ingenieurtechnische
Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf  Ubereinstimmung mit den gepriiften
statischen Unterlagen.
Im Einzelnen:
O Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
O Ausfihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewéahlter Materialien und
Herstellungsarten
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
O Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
O Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind fiir diese Bereiche
wahrzunehmen
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur Verfiigung
zu stellen.
2.
3.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 5

Nr. Besondere Leistungen fiir die Objektbetreuung (LPH 9) v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2

1 Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Sofern nur Schalplane in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI)
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