Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird fir die BaumaBnahme:

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen, mit denen fir
[ das Gebiude
[ die bauliche Anlage
[0 eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage)
geman § 39 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundsttick/en (FI.st.Nr )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstlicke: m?
Freianlagen
mit einer Flache von m?2

[J neu hergestellt, [ umgebaut, [] erweitert, [] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fiir

bestimmt.

1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

O1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkréfte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln

finanziert.

' siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen
- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —
und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklérung)
Erganzende Bestimmungen der Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
Ergénzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

O Oo0Oo0ooOo O

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

X1 Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:
https.//www.vbv-bw.de/service).

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten:

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[J Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
O Richtlinie fir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
[0 Leittaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des

Verwaltungsabkommens)3

[ Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg

(abrufbar unter folgendem Link: https.//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[0 Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS,).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen
und die tber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

[XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind séamtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 der Dienstanweisung
des Finanzministeriums fir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung (DAW) in Verbindung mit den
Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

XI Die Information (iber Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrdchtigung der schutzwdirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber (ber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse
Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W/irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustédndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fiir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-W/irttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der
Aufkldrung des Sachverhalts zu unterstdtzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Aufiragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.
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Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fir das Aufstellen der
[0 Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[ Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fur das Aufstellen der KVM-Bau®

[J das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[J das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[J die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1
die KVM-Bau® geméaB § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 32 vom:

[J die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

O

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
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[ digital
[0 gemaR beigefiigter Planliste

[ das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschréanken.

4.2 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geman § 6 Nummer 6.1

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den Zusétzlichen Vertrags-
bestimmungen flir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.

422 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der BaumaBnahme weitere Leistungen
nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen
kann der Auftraggeber bericksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.
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423

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen,
auf seine Planungen bezogenen, Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen
Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die BaumafBnahme von
________ [ Euro brutto / [] Euro netto® nicht (iberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200, 500, ggf. 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-
Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der Auftragnehmer bernimmt
damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
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kiinftigen Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
der Freianlagen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemas DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu
erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung fir die Freianlage(n) anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und
18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente

einsetzen.

5.3.4 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach
Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
[0 Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan
in regelméBigen Abstédnden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw.
an dessen Fortschreibung mitwirken.
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5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[0 Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geméan am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

[ am Wochen, ab
O am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duBeren
Umsténden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund-
oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach §
5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt § 10
Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverdndert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe flr die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Biligung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir
die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie
realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.5.4 Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberdihrt.
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie
dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt
er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers miissen sich Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geadnderte
oder zusétzliche Vergutung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfliihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
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5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat séamtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[J Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gem&R zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemai § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen
und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
[ fiir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[ fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifbemerkung der
Gaststreitkrafte geméan Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit
noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)
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Der Auftragnehmer hat tiber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Ubersichtsplan M= 1:

amtlicher Lageplan mit Eintragungen M=1:

amtlicher Lageplan mit Eintragungen M=1 __________________
Bauplane M=1:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
[XI Fihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgiiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen
genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau
erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollsténdig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausfiihrungspléane mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche, einschlieBlich
Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziiglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse.

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung geman DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
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- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgeman sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet
und freigabefahig sind?.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen mangelfrei und

vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu

kontrollieren.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.4 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn prufféhig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch
[J sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen sind
unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfliihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.6 Der mit der Objektliberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -

ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfihrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre
Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

6.4.7 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfillung der
Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geméan Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[0 die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufge-fiihrten
Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fiir die Erbringung der iibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

72 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den

Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
8.1 Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe
4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.
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8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbtiro

9.1 [J Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat ausreichende
Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten

richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der Freianlage(n) ein
Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro présent zu sein.

9.2 Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei
zur Verfugung gestellt.

[ Die Raume fur das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[0 Méblierung

[J Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

§ 10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2326),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2
Freianlagen (§§ 38-40 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag
(sieche Nummer 10.6)

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
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10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fiir die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1
bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Freianlage(n) mvB.
€
€
€
10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Freianlage(n) Honorarzone

Wéhlen Sie ein
Element aus.

10.3 Honorarsatz
[J Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI.

[ Grundlage fur die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI,

zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Freianlagen:

10.4 Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Die Vergitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —

Freianlagen.
Leistungen FEreianlagen
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Leistungsstufe2 vH-

Leistungsstufe 3 vH.

Leistungsstufe-4 vH-

Leistungsstufe 5 vH.

insgesamt v-H:
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[0 Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB § 40 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

[0 Far Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie folgt

erhoht:
Freianlage(n) v.H.-Satz
[ 106 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:
Freianlage(n) zuzlglich (+) / abzuglich (-)
V.H.
>> %
>> %
>> %

[ 10.71 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Eingangstafelwerte des § 40 Absatz 1 HOAI (20 000
Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.9 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergditet:

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes
hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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O 10.7.2

10.8

10.9

10.9.1

10.9.2

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Tafelwerte des § 40 Absatz 1 HOAI (1,5 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergltet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-W(irttemberg fir die Beteiligung freiberuflich
Tétiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem
Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Die Vergliitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Freianlagen.

Leistungsstufe-t
Leistungsstufe 2

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers geman den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaB Nummer 10.7 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und
Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geédnderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fiir den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde
Qualifikation,

ein zusatzliches Honorar.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

[J 10.10 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

§ 11
Nebenkosten
111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H. /[ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehérigen
Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

X1 Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergiitet.
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O 1.4

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach ~ §
15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemas § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[ Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen mindestens

betragen:
Fir Personenschaden Euro
Flr sonstige Schaden Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

§14

Erganzende Vereinbarungen
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[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) tber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustéandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behorde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

O 142 Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

O 14.3 Zur Ausfihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (iber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

X 14.4 Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fur die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieB3lich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-W(irttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https:/service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die liber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung gdltigen Fassung.

[ 145
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt>» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt»
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Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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