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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)  

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen 
1,50 

 b) Ortsbesichtigung 0,20 

 c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  0,50 

 d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter  
0,50 

 e) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  0,30 

 Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI) 3,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

☐ 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau        

☐ 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als 

Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

      

☐ 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von 

alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  

Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

      

4.             

5.   

6.   
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Entscheidungsunterlage-Bau 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)  

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den 

fachlich an der Planung Beteiligten  
0,50 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach 

den vorgegebenen Projektzielen)  
0,25 

 c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem unter Verwendung 

des Musters 7 RBBau mit Anlagen 
1,00 

 d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten 

nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel 

- der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen 

Rahmenbedingungen, 

- der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen 

Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, 

- Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, 

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter 

4,25 

 e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf 2,75 

 f)  Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren und Übergeben der Vorplanungsergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI) 10,00 

 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

__ 
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_________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
 

 


