Anlage 1 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Geb&aude) RifT-Muster B_ M221_5_Anl1

Bund Stand: August 2021
Vertragsnummer:

Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermitt- Pauschal-
lung (Leistungsphase 1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemaB HOAI) be- vergiitung
ziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 2 des Leitfadens Nach- E

haltiges Bauen; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksich- uro

tigen netto

1.1 [] Mitwirken an der Bedarfsplanung zur Sicherstellung der Erfillung
der Anforderungen aus den Nachhaltigkeitszielen fiir das Krite-
rium ,Projektvorbereitung” (unter anderem Kriterium BNB 5.1.1).

1.2 [ ] Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Beriick-
sichtigung der generellen und projektspezifischen Anforderungen,
insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltigkeits-
ziele auf Kosten, Termine und Qualitaten.

1.3 [ ] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren eines eintagigen
Start-Workshops zur Vermittlung von Fachwissen im Bereich
Nachhaltiges Bauen bei den am Projekt beteiligten Bauherrenver-
treterinnen oder Bauherrenvertretern (zum Beispiel Ministerien,
Nutzer, MaBnahmentrager, Auftraggeber), insbesondere Erlaute-
rung des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) sowie
Identifizierung von Projektzielen, Potenzialen, Zwéngen und sons-
tigen Anforderungen des Bauvorhabens mit Bezug zum Themen-
bereich Nachhaltigkeit, sowie Herbeifiihrung von Entscheidungen.
Nachbereitung des Workshops durch Dokumentation der Ergeb-
nisse und Entscheidungen.

1.4 [ ] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Zielvereinba-
rungsbesprechungen mit den Auftraggeber-Vertreterinnen oder
Auftraggeber-Vertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten
sowie Erstellen einer Zielvereinbarung, bestehend aus Bewer-
tungstabelle und Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit ent-
sprechend dem Musterbericht nach Leitfaden Nachhaltiges
Bauen.

1.5 [] Mitwirken an Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Ermittiung und
Prifung auf Umsetzbarkeit der Nachhaltigkeitsziele.

1.6 [ 1 Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungsvorschlagen mit den sich erge-
benden Auswirkungen auf Kosten, Termine und Qualitaten.
Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch
nicht bewertet werden kénnen, hat die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den
fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zu treffen und
deren Plausibilitéat darzustellen.

1.7 [ ] Mitwirken beim Erstellen eines projektspezifischen energetischen
Pflichtenhefts nach entsprechender Anlage des Leitfadens Nach-
haltiges Bauen als Grundlage fir die Planung inkl. Erhebung der
Maoglichkeiten zur energetischen Optimierung der BaumaBnahme
in Abh&ngigkeit von den Gegebenheiten am Standort sowie von
energiewirtschaftlichen Gebaudekenndaten mit Anforderungen an
die zu schaffenden energetischen Qualitaten der Baukonstruktion
und Haustechnik.

Summe:
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Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW 2013/Verpflichtung
freiberuflich Tatiger

Pauschal-
verglitung
Euro
netto

Mitwirkung an der Durchfiihrung von Vergabeverfahren nach VgV und
Wettbewerben nach RPW 2013, unter anderem durch:

2.1

[] Prifen des projekispezifischen energetischen Pflichtenhefts nach

entsprechender Anlage des Leitfadens Nachhaltiges Bauen als
Grundlage fir die Planung inklusive Erhebung der Mdglichkeiten
zur energetischen Optimierung der BaumafBnahme in Abhangig-
keit von den Gegebenheiten am Standort sowie von energiewirt-
schaftlichen Gebaudekenndaten mit Anforderungen an die zu
schaffenden energetischen Qualitaten der Baukonstruktion und
Haustechnik.

2.2

Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Besprechungen
zur Bestimmung der Inhalte der Auslobung eines Planungswett-
bewerbes in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit.

2.3

Mitwirken an der Erstellung der Auslobungsunterlagen eines Pla-
nungswettbewerbes im Hinblick auf den Themenbereich ,Nach-
haltiges Bauen®, unter Beriicksichtigung der BNB-Kriterien.

[] Zusétzlich unter Berlicksichtigung der Systematik fiir Nachhal-
tigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP) oder
vergleichbarer eingefiihrter Instrumente zur Bewertung von Nach-
haltigkeitsaspekten im Wettbewerbsverfahren.

24

Mitwirken als Sachverstandige oder Sachverstandiger fir Nach-
haltiges Bauen

- an der Vorprifung anhand der abgestimmten Bewertungsmatrix
Nachhaltiges Bauen,

- an Sitzungen im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens,
- bei der Bewertung der Wettbewerbsbeitrage.
- am Rickfragekolloquium

Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen zu Rickfra-
gen der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer am Wettbewerbsver-
fahren.

2.5

Vorbereiten, Durchflihren und Protokollieren von Besprechungen
zur Bestimmung der Inhalte der Vorbereitung eines Vergabever-
fahrens in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit

2.6

Mitwirken an der Erstellung von Unterlagen fiir ein Vergabever-
fahren im Hinblick auf den Themenbereich ,Nachhaltiges Bauen®.

2.7

Mitwirkung bei der Erarbeitung von Kriterien der fachlichen Eig-
nung der Bieter in Bezug auf Nachhaltiges Bauen und Bestim-

mung von zu erbringenden Nachweisen Uber die fachliche Eig-
nung far ein Vergabeverfahren

2.8

Teilnahme als Sachverstandige oder Sachverstandiger fur Nach-
haltiges Bauen an Bietergesprachen im Rahmen eines Vergabe-
verfahrens. Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen
zu Rickfragen der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem

durch:

2.9

[ 1 Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tatiger.
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Pauschal-
Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW 2013/Verpflichtung verglitung
freiberuflich Tatiger Euro
netto
[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von
Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei
Beauftragung weiterer freiberuflich Tatiger.
211 [ Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen
mit weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarun-
gen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster.
Summe:

. . Pauschal-
Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge- veraiitun
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der g 9
Bauunterlage nach DAW /EW-Bau/[....] nach RBBau n:t'tz

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 geman HOAI) sowie der
Bauunterlage nach DAW/EW-Bau/[....] nach RBBau, unter anderem
durch:

3.1 [ 1 Fortschreiben der BNB-Nachhaltigkeitsbewertung inkl. Soll/Ist-
Vergleich mit den Vorgaben aus der Zielvereinbarung aus der
Leistungsstufe 1 sowie Benennung von Optimierungspotenzialen
auf Grundlage des zu Beginn der Entwurfsplanung vorliegenden
Planungsstandes (zum Beispiel beauftragter Wettbewerbsbeitrag
oder Vorentwurf).

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch
nicht bewertet werden kdnnen, hat die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den
fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zu treffen und
deren Plausibilitét darzustellen.

3.2 [ 1 Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Ziel-
vereinbarung und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Berlick-
sichtigung des aktuellen Projektstandes.

Im Nachhaltigkeitspflichtenheft sind die Nachhaltigkeitsziele in
Abstimmung mit dem Auftraggeber durch qualitative und quantita-
tive Anforderungen zu begrinden und durch die Angabe von den
for die Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Doku-
mentations- und Koordinierungsleistungen einschlieBlich der An-
gabe von Leistungsterminen und Zustandigkeiten eindeutig und
projektspezifisch zu beschreiben (Schnittstellenliste).

3.3 [ 1 Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts
wahrend der Aufstellung der Leistungsstufe 3 fir die nachfolgen-
den Projektphasen.

3.4 [] Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Betei-
ligten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mit-
wirken bei der Optimierung.
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Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der

Bauunterlage nach DAW /EW-Bau/[....] nach RBBau

Pauschal-
vergiitung
Euro
netto

35 [

Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren eines eintagigen
Start-Workshops zu Beginn der Leistungsstufe 3 mit den fachlich
Beteiligten zur Erlauterung des Bewertungssystems Nachhaltiges
Bauen, Abstimmungen zu den Dokumentationsunterlagen und
den Inhalten des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts. Darlber hinaus
sind im Rahmen des Workshops das weitere Vorgehen, Aufgaben
und Zustandigkeiten festzulegen. Nachbereiten des Workshops
durch Dokumentation der Ergebnisse und Entscheidungen.

3.6 ]

Erstellen und Durchfihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen
nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen von Varianten einzelner Bau-
teile oder Bauelemente unter Berlicksichtigung der Auswirkungen
auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und
Qualitéten (Variantenuntersuchung), Benennen von Optimie-
rungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

37 O

Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zur
Bauunterlage nach DAW entsprechend der Anlagen des Leitfa-
dens Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreich-
baren Anforderungsniveaus sowie Benennen von Optimierungs-
vorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten,
Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch
nicht bewertet werden kénnen, hat die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den
fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zu treffen und
deren Plausibilitéat darzustellen.

3.8 L]

Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stof-
fen und Produkten, die aufgrund ihrer stofflichen Zusammenset-
zung und Rezepturbestandteile nach heutigem Kenntnisstand
keine, beziehungsweise moglichst geringe Risikopotentiale fiir die
Umweltmedien Luft, Boden und Grundwasser enthalten geman
BNB- Kriterium ,Risiken fir die lokale Umwelt® (1.1.6) in Leistungs-
stufe 3.

3.9 L]

Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stof-
fen und Produkten zur Sicherstellung einer unter hygienischen Ge-
sichtspunkten einwandfreien Innenraumluftqualitat.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem

durch:

3.10 [] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

3.11 [ Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von
Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei
Beauftragung weiterer freiberuflich Tatiger.

3.12 [ Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen

mit weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarun-
gen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster.

Summe:
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Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungspla-
nung (Leistungsphase 5 gemas HOAI)

Pauschal-
verglitung
Euro
netto

Mitwirkung an der Ausfiihrungsplanung, unter anderem durch:

41 L]

Prifen der Ausflihnrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Be-
teiligten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie
Mitwirken bei der Optimierung.

4.2 L]

Erstellen und Durchfihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen
nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen von Varianten einzelner Bau-
teile oder Bauelemente unter Berlicksichtigung der Auswirkungen
auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und
Qualitéten (Variantenuntersuchung), Benennen von Optimie-
rungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

4.3 L]

Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsan-
derungen gegenulber der Entwurfsplanung (Leistungsstufe 3).

44 O

Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stof-
fen und Produkten, die aufgrund ihrer stofflichen Zusammenset-
zung und Rezepturbestandteile nach heutigem Kenntnisstand
keine, beziehungsweise mdglichst geringe Risikopotentiale fir die
Umweltmedien Luft, Boden und Grundwasser enthalten geman
BNB- Kriterium ,Risiken fir die lokale Umwelt” (1.1.6) in Leis-
tungsstufe 4.

4.5 ]

Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick
auf die Einhaltung der Anforderungen aus dem Nachhaltigkeits-
Pflichtenheft.

4.6 L]

Erstellen einer Tabelle Giber die auf Ubereinstimmung mit dem
Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfihrung freige-
gebenen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positivliste)

47 [

Identifizieren von Referenzraumen fir die Nachweisfiihrung ein-
zelner Steckbriefe einschlieBlich Dokumentation der Reprasenta-
tivitat dieser Rdume fur die Nachweisfiihrung nach BNB.

4.8 L]

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem

durch:

4.9 L]

Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tatiger.

410 [

Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von
Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei
Beauftragung weiterer freiberuflich Tatiger.

411 [

Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen
mit weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarun-
gen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster.

Summe:
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Pauschal-
Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leis- verglitung
tungsphasen 6 und 7 gemas HOAI) Euro
netto
Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, unter anderem durch:

5.1 [] Beraten der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten hinsichtlich der Integration der Anfor-
derungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft in Ausschreibungsunterlagen, insbe-
sondere beziglich der BNB-Kriterien 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 3.1.3 und 3.1.8.

5.2 [ 1 Mitwirken an der Erstellung der Ausschreibungs- und Vergabeun-
terlagen hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen aus dem
Nachhaltigkeits-Pflichtenheft, unter anderem durch:

- Erarbeitung von Textbausteinen fir die Leistungsbeschrei-
bungen

- Beratung zur Erstellung von produktneutralen Produkt- und
Materialspezifikationen unter Beachtung der fir den Auftrag-
geber maBgeblichen Vergabevorschriften.

5.3 [] Prifen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit
den Vorgaben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts

5.4 [] Fortschreiben der Tabelle (iber die auf Ubereinstimmung mit dem
Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfihrung freige-
gebenen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positivliste®)

Mitwirkung an der Vergabe, unter anderem durch:

5.5 [ 1 Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforde-
rungen, insbesondere Prifen der Gleichwertigkeit angebotener
Produkte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materialspezi-
fikationen

Summe:

Pauschal-
Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungs- vergiitung
phase 8 gemaB HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme - Zertifi-
| Euro
zierung
netto

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, unter anderem durch:

6.1 [] Prifen der von den ausfiihrenden Firmen zur Ausfiihrung vorge-
sehenen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte auf Basis von ein-
gereichten Produktdatenblattern, Sicherheitsdatenblattern und
technischen Datenblattern und anderen alternativen oder zusatzli-
chen Produktbeschreibungen (zum Beispiel Labormessergeb-
nisse, Produktdeklarationen, Produktdatenbléatter) auf Konformitat
mit den Nachhaltigkeitszielen des Nachhaltigkeitspflichtenhefts.

6.2 [] Fortschreiben der Tabelle (iber die auf Ubereinstimmung mit dem
Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfihrung freige-
gebenen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positivliste)

6.3 [] Baustelleneinweisung fiir ausfiihrende Firmen gemaB BNB-Krite-
rium 5.2.1

6.4 [ 1 Baubegehungen zur Priifung und Dokumentation der Einhaltung
der Anforderungen gemafR dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft, in
einem der BaumaBnahme und Baufortschritt angemessenen Um-
fang.
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Pauschal-
Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungs- vergiitung
phase 8 gemaB HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifi- E
Zierung uro
netto
Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung, unter
anderem durch:
6.5 [] Erstellen und Durchfiihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltig-
keitsbewertung, inklusive Zusammenstellen der Dokumentations-
und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforderungen des
BNB-Prifhandbuchs und der BNB-Steckbriefe als Grundlage fir
die Zertifizierung des Bauvorhabens nach BNB.
6.6 [] Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital
und Papierexemplare) entsprechend den Regelungen des BNB-
Prifhandbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungsstelle
zur Konformitéatsprifung.
6.7 [ 1 Mitwirken an der Konformitatspriifung durch Auskunftserteilung
bei Rickfragen der Konformitatspriifungsstelle, Erarbeitung von
Stellungnahmen sowie Erfiillung von Nachforderungen.
Summe:
Pauschal-
Sonstige Leistungen veré;:rt:ng
netto

Bauteilkatalog

7.1 [] Mitwirken beim Erstellen des Bauteilkatalogs aller Elemente der
Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu Beginn der Leis-
tungsstufe 4, unter anderem mit folgenden Mindestinhalten:

» Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelauf-
bauten,

» Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Er-
ganzung durch Zeichnungen sowie Angaben zum Einbauort,

» Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezo-
genen bauphysikalischen (Raumakustik, Schall-, Warme- und
Feuchteschutz) sowie bautechnischen Kennwerte und Anfor-
derungen durch Integration der Daten und Leistungen der
fachlich Beteiligten,

» Insbesondere Zusammenstellung der geplanten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte (schichtbezogen), Herstellen des Be-
zuges zu den Positionen des Material- und Produktkatasters.

7.2 [ ] Mitwirken beim Fortschreiben des
Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400
nach DIN 276 — wie zuvor beschrieben — wahrend der Leistungs-
stufe 5.

7.3 [ ] Mitwirken beim Fortschreiben des
Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400
nach DIN 276 — wie zuvor beschrieben — in der Leistungsstufe 6
im Rahmen der Dokumentation/abschlieBenden BNB-Bewertung.
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Sonstige Leistungen

Pauschal-
verglitung
Euro
netto

Material- und Produktkataster

7.4

[ ] Mitwirken beim Erstellen eines Material- und Produktkatasters al-

ler Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu
einem mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Zeitpunkt der
Leistungsstufe 4.

Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der Menge und des Ein-
bauorts sowie Vorgaben an stoffliche Zusammensetzung und Re-
zepturbestandteile zu dokumentieren.

Die Gliederung des Material- und Produktkatasters ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Die Vorgaben missen das Erfillen
der Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdglichen.

7.5

Mitwirken beim Fortschreiben des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengrup-
pen 300 und 400 nach DIN 276 — wie zuvor beschrieben — wah-
rend der Leistungsstufe 5.

7.6

Mitwirken beim Fortschreiben des Material- und Produktkatasters
aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in
der Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation/abschlieBen-
den BNB-Bewertung.

Im Material- und Produktkataster sind die verbauten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der Menge und des Ein-
bauorts sowie unter Beifligung der Produktdatenblatter, Sicher-
heitsdatenblatter, technischer Datenblatter und anderer alternati-
ver oder zusétzlicher Produktbeschreibungen (zum Beispiel La-
bormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblatter)
zu dokumentieren.

Die Gliederung des Material- und Produktkatasters ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Okobilanzierung

Berechnungen von Okobilanzen (LCA) miissen entsprechend den
Vorgaben der Steckbriefe der diesbeziiglich relevanten Kriterien
der anzuwendenden BNB-Module vorgenommen werden. Die Be-
rechnung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die relevanten
Kriterien der Okobilanzierung sind im BNB zurzeit die folgenden:

- 1.1.1 Treibhauspotenzial

- 1.1.2 Ozonschichtabbaupotenzial
- 1.1.3 Ozonbildungspotenzial

- 1.1.4 Versauerungspotenzial

- 1.1.5 Uberdiingungspotenzial

- 1.2.1 Primarenergiebedarf erneuerbar
und nicht erneuerbar

(im manchen BNB-Systemvarianten noch 1.2.1 und 1.2.2)

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Okobilanzie-
rung aufgrund fehlender Daten der BaumaBnahme Annahmen zu
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treffen oder Abschatzungen vorzunehmen, so sind diese als sol-
che zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit durch Dokumentation
der Herleitung nachvollziehbar zu belegen.

Missen im Rahmen der Okobilanzierung Ersatzannahmen fiir
fehlende Datensatze der dkobau.dat vorgenommen werden, so
sind diese Ersatzannahmen zu kennzeichnen und zu begriinden.

Fir die Berechnung von Okobilanzen soll das internetgestiitzte
IT-Instrument eLCA des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) verwendet werden, welches kostenfrei
unter der Adresse www.bauteileditor.de' zur Verfligung steht.

7.7

Erstellen einer Okobilanz inklusive Massenermittlung fiir die anzu-
wendenden BNB-Module der Planungs- und Bauphase zu einem
mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Zeitpunkt zu Beginn der
Leistungsstufe 3.

[] Die Berechnung soll nach dem Ersatzverfahren SGA_01
(SinngemaBe Anwendung) erfolgen.

7.8

wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung der Okobi-
lanz fUr einen weiteren mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden
Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 3 (z.B. Bauunterlage nach

DAW/EW-Bau/]....] der RBBau

7.9

wie vor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersu-
chungen einzelner Bauteile oder Bauelemente wahrend der Leis-
tungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu
zwei Entwurfsvarianten zu untersuchen.

7.10

wie vor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersu-
chungen wéhrend der Leistungsstufe 4. Ausgehend von einer
Grundvariante sind bis zu zwei Ausfiihrungsvarianten einzelner
Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

7.11

Erstellen der Okobilanz inklusive Massenermittlung als Bestand-
teil der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung der Leis-
tungsstufe 6.

Berechnung der Lebenszykluskosten:

Berechnungen von Geb&audebezogenen Kosten im Lebenszyklus
(LCC) missen entsprechend der Vorgaben des relevanten Kriteri-
ums der anzuwendenden BNB-Systemvariante vorgenommen
werden (BNB-Kriterium 2.1.1).

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Berechnung
von Lebenszykluskosten aufgrund fehlender Daten der BaumaB-
nahme Annahmen zu treffen oder Abschatzungen vorzunehmen,
so sind diese als solche zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit
durch Dokumentation der Herleitung nachvollziehbar zu belegen.

7.12

Berechnung der Lebenszykluskosten zu einem mit dem Auftrag-
geber zu vereinbarenden Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 2
mit dem im Steckbrief beschriebenen ,vereinfachten Verfahren®.




Anlage 1 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Geb&aude)

Land

RifT-Muster M221_5_Anl1

Seite 10 von 12

Sonstige Leistungen

Pauschal-
verglitung
Euro
netto

7.13

[

Berechnung der LCC zu einem mit dem Auftraggeber zu verein-
barenden Zeitpunkt zu Beginn der Leistungsstufe 3.

[IDie Berechnung soll nach dem vollstiandigen/vereinfachten Re-
chenverfahren erfolgen.

[] Die Berechnung soll nach dem Ersatzverfahren SGA_02
(SinngemaBe Anwendung) erfolgen.

7.14

wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung und Detail-
lierung der Berechnung der LCC entsprechend der zunehmenden
Planungstiefe fur einen weiteren mit dem Auftraggeber zu verein-
barenden Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 3 (z. B. Bauun-

terlage nach DAW/EW-Bau/[....] der RBBau).

7.15

wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskos-
ten fOr Variantenuntersuchungen einzelner Bauteile oder Bauele-
mente wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer
Grundvariante sind bis zu zwei Entwurfsvarianten zu untersu-
chen.

7.16

Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der
Ausflihrungsplanung nach dem vollstandigen Rechenverfahren.

717

wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskos-
ten fur Variantenuntersuchungen wahrend der Leistungsstufe 4.
Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Ausfiih-
rungsvarianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersu-
chen.

7.18

Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestanditeil
der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung der Leis-
tungsstufe 6 nach dem vollstdndigen Rechenverfahren.

Durchfiihrung, Auswertung und Bewertung von Messungen:

7.19

[

Durchfihren von Raumluftmessungen fiir die in Leistungsstufe 4
identifizierten und ggf. in der Leistungsstufe 5 fortgeschriebenen
Referenzraumen nach Fertigstellung entsprechend den Anforde-
rungen des relevanten BNB-Kriteriums. Aufbereiten und Bewer-
ten der Ergebnisse der Raumluftmessungen entsprechend den
Anforderungen des anzuwendenden BNB-Kriteriums und des
BNB-Prifhandbuchs.

Priifen von Konzepten, die im Rahmen der Planung erstellt wurden:

7.20

[] Mitwirken beim Priifen des Konzepts zur Optimierung der Umbau-

barkeit, Riickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit entspre-
chend des BNB-Kriteriums ,Komplexitat und Optimierung der Pla-
nung” (5.1.3).

Das Konzept soll aufzeigen, wie die Umbaubarkeit des Gebaudes
inklusive der Konsequenzen flr bauliche und anlagentechnischen
Komponenten sowie der Riickbau und das Recycling verwende-
ter Bauteile und Bauprodukte unter Berlcksichtigung der Abfall-
fraktionen und der verbauten Mengen in der Planung berticksich-
tigt sind.
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721 [

Mitwirken beim Prifen des Konzeptes zur Inbetriebnahme und
Uberflihrung in den Betrieb entsprechend des BNB-Kriteriums
~Systematische Inbetriebnahme* (5.2.3).

722 [

Mitwirken beim Priifen des Konzepts zur Optimierung der Reini-
gungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit entsprechend des BNB-
Kriteriums ,Reinigung und Instandhaltung® (4.1.3) sowie ,Komple-
xitdt und Optimierung der Planung” (5.1.3).

Das Konzept soll aufzeigen, wie die Optimierung von Betriebs-
kosten unter anderem durch die Auswahl geeigneter stofflicher,
systemtechnischer und konstruktiver Lésungen, die Erreichbarkeit
und Zuganglichkeit reinigungs- und instandhaltungsintensiver
Bauteile und Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender
Medienanschlisse und Lagerrdume in der Planung berlcksichtigt
ist.

723 [

Mitwirken beim Priifen des Abfallkonzepts zur Optimierung der
Vermeidung, Verminderung und Verwertung der Abfélle sowie
Schonung der Ressourcen und verbesserter Wirtschaftlichkeit in
der Bewirtschaftungsphase entsprechend BNB-Kriterium ,Kom-
plexitat und Optimierung der Planung” (5.1.3).

Das Abfallkonzept muss die spezifischen Betriebsverhéltnisse be-
ricksichtigen und die notwendigen Flachen fir die Abfallentsor-
gung sowie die gegebenenfalls notwendigen zentralen Entsor-
gungsanlagen aufzeigen.

724 []

Mitwirken beim Priifen eines Mess- und Monitoring-Konzeptes
entsprechend BNB-Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der
Planung® (5.1.3) sowie den Vorgaben des energetischen Pflich-
tenhefts zur Uberwachung der betriebs- und verbrauchsrelevan-
ten technischen Anlagen zur Erreichung des Anforderungsni-
veaus der Zielvereinbarungstabelle.

725 [

Mitwirken beim Prifen des Wasserkonzepts entsprechend BNB-
Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der Planung“ (5.1.3) zur
Erreichung des Anforderungsniveaus der Zielvereinbarungsta-
belle und im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele fur das Kriterium
» 1 rinkwasserbedarf- und Abwasseraufkommen*® (1.2.3).

726 [

Mitwirken bei der Prifung der Tageslicht-/ Kunstlichtoptimierung
entsprechend BNB-Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der
Planung® (5.1.3), zur Erreichung des Anforderungsniveaus aus
der Zielvereinbarungstabelle unter Berucksichtigung der im Hin-
blick auf das Kriterium ,Visueller Komfort” (3.1.5) definierten
Nachhaltigkeitsziele.

727 [

Mitwirken beim Priifen des Konzepts zur Reduzierung der gebau-
debezogenen Kosten im Lebenszyklus unter Berlicksichtigung
der Anforderungen aus BNB-Kriterium ,Gebaudebezogene Kos-
ten im Lebenszyklus® (2.1.1) und Integration des Konzepts in das
Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.
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Nutzerhandbuch:
728 [ [ Mitwirken beim
L] Erstellen

eines Nutzerhandbuchs mit allgemeinversténdlich aufbereiteten

Informationen. Dieses wendet sich an die Personen, die das Ge-

b&aude nutzen und soll sie in die Lage versetzen es optimal und

ressourcenschonend nutzen zu kénnen.

Hierflr sind beispielsweise folgende Leistungen zu erbringen:

. Abstimmung mit den am Bauvorhaben Fachlich Beteiligten
zu Art und Umfang der von diesen zu liefernden Unterlagen
und Integration in das Nutzerhandbuch,

. Gestaltungskonzept fir das Nutzerhandbuch in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber,

. allgemeine Beschreibung des Gebaudes,

. Beschreibung der wesentlichen technischen Konzepte des
Gebéaudes einschlieBlich Erlauterung der technischen Zu-
sammenhange,

. Nutzungs- und Bedienungshinweise zu den wesentlichen

Bauteilen und Komponenten im Einflussbereich der Nutze-
rin oder des Nutzers,

. Empfehlungen und Erklarungen flr nachhaltiges Nutzen
und Betreiben des Gebaudes unter Berilcksichtigung des
realisierten technischen Konzepts und unter den im Leitfa-
den Nachhaltiges Bauen Teil C Abschnitt 3.2.8 aufgeflhrten
Aspekten der Nachhaltigkeit,

. Grafiken zur Visualisierung der Empfehlungen und Erkla-
rungen,

. Satz des gesamten Dokuments auf Grundlage des erarbei-
teten Gestaltungskonzepts in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber.

Wassergebrauchskennwert

7.29 [ Berechnung und Bewertung des Wassergebrauchskennwerts
durch Ermittlung des rechnerischen Vergleichswerts entspre-
chend BNB-Kriterium ,Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkom-
men“ (1.2.3).




