Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;
Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)
. . Gebéude und
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1) .
Innenrdume
v.H.-Satz
da) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 0.75
Auftraggebers '
Ob) | Ortsbesichtigung 0,10
Oc) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
)] Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.25
Beteiligter '
Oe) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01 Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch geman Abschnitt F 1.2.7 RBBau
0s. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmadglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Gebéaude Innenrdume
v.H.-Satz v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der 0.50 0,50
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten ’ ’
O b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10 0,10
Oe) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MafBstab nach 3,00 3,25
Art und GroBe des Objekts
[e)) Klaren und Erldutern der wesentlichen Zusammenhéange, Vorgaben und
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 0,85 1,00
wirtschaftliche, Okologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)
Ce) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von 0,50 0,50
deren Leistungen
[ R) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsféhigkeit
und Flhren von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich 0,30 0,25
Beteiligten uber die Genehmigungsfahigkeit
Oo) Kostenschétzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene
der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, 1,00 0,90
Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
[ h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des 0.50 0.25
Planungs- und Bauablaufs ’ !
i) Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der 0.25 0.25
Ergebnisse ' ’
Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI) 7,00 7,00
O Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten geman Anteilig in 0.g.
Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 Grundleistungen
enthalten
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-1
Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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