Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n): [J 1.1.1/0 1.1.2/0 113/ 114/ 115/ 116/ 117/ 1.1.8
Leistungsstufe 1
Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage
Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausriistung
v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen und der Ubergebenen Unterlagen nach § 3 des Vertrages
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen L&sungsméglichkeiten bei
gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter
Beachtung der vorgegebenen Projekiziele und der Nachhaltigkeit 5:25
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
Oc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage 1,00
)] Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 0,50
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der Technischen Anlagen ’
Oe) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behdrden lber die Genehmigungsféhigkeit und mit 0.20
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur ’
1 Aufstellung der Kostenschatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des 0.70
Musters 6 RBBau und Terminplanung ’
O g) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)

Technische
Ausriistung

v.H.-Satz

Oa)

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Ldsung) unter
Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

5,50

0 b)

Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

0,25

Oec)

Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile

Abschatzen von jéhrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Priméarenergiebedarf) und
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir Technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
AusgabemaBstab mit Angabe maBbestimmender Dimensionen nach Abschnitt F 2 RBBau

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir
Energiebilanzierungen

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

9,95

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung
notwendigen Angaben Uber Durchflihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz-
und Durchflihrungsplénen)

0,25

Oe)

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen lber die
Genehmigungsfahigkeit

0,15

Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung

0,65

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung; bei
mehreren Gebauden jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst.

0,10

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse unter Verwendung des
Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' /
Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in flinffacher Ausfertigung und auf
Datentréagern

0,15

Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)®

17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fir folgende Anlagen:
der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.
Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) .
Ausriistung
v.H.-Satz
O a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o&ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen oder 1,75
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden
O b) Vervollstdndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 0.95
Berechnungen nach MaBgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens ’
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
O 1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fir:
Gilt fiir folgende Anlagen der Anlagengruppe:
Gilt fiir folgende Anlagengruppen:
2. Betriebskostenberechnung fir:
Gilt fiir folgende Anlagen der Anlagengruppe:
Gilt fir folgende Anlagengruppen:
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2
Ausfiihrungsplanung
Technische
Grundleistungen der Ausfithrungsplanung (LPH 5) .
Ausriistung
v.H.-Satz
da) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die 4,50
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
db) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der Technischen
Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
AusgabemaBstab und Detaillierungsgrad einschlieBlich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattpldne) geman Abschnitt F 3 RBBau — in einer mit dem Objektplaner zeitlich 850
koordinierten Abfolge
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den Ubrigen Fachplanern
Ce) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
4,00
Gilt fiir folgende Anlagengruppen:
O d) Fortschreibung des Terminplans 0,50
Ce) Fortschreiben der Ausflihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden  Ausfilhrungsplanung des  Objektplaners, Ubergeben der 0,50
fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen
1) Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden Unternehmen 4.00
auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung ’
hn Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

1. Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen
der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten Ausfiihrungszeichnungen fir die
Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

da. Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen
der von den ausfihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und Durchbruchplanen, fiir die
Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

Os. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):

4. Erstellen einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen
Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept

5. Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Os. Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des
Brandschutzkonzeptes und dem Bauherren

Ov. Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix

ds.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 3
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Technische
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Ausriistung
v.H.-Satz
da) Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 290
Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter !
b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender
Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuches und 3,05
unter Verwendung der Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen und der AMEV-
Wartungsmuster
e) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen 0.10
an der Planung fachlich Beteiligten ’
[e)) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 0,75
Ce) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 0.10
Kostenberechnung ’
f)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
Technische
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) .
Ausriistung
v.H.-Satz
a)* Einholen von Angeboten
[ b)s Prifen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche Priifung),
Prifen und Werten der Angebote fir zusatzliche oder geénderte Leistungen der ausfiihrenden 2,50
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
O c)® Fiihren von Bietergespréachen und Auswertung 0,40
)] Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des Musters 6 0,25
RBBau
Ce) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Mitwirken bei der 0.50
Dokumentation der Vergabeverfahren ’
a6 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Vertragsmuster, VM3/2
Ausriistung
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4
Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation
Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiliberwachung) Technische
und Dokumentation (LPH 8) Ausriistung
v.H.-Satz
da) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der &ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfiihrenden Unternehmen, den 17,50
Ausfuihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften ’
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
O b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30
Oe) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm) Dieser ist
nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem notwendigen / 0,65
zielgerichteten Ablauf der Baudurchflihrung fortzuschreiben.
[e)) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemafi der VHB-Richtlinie zum Fihren des 0.50
Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster ’
Oe) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zusétzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden fir die Vergltung von 0,10
Nachtréagen (VHB).
1) Gemeinsames AufmaB mit den bauausflihnrenden Unternehmen, zeitnah und regelmaBig, 005
unabhéngig von den Rechnungseingéngen '
Oo) Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des 6.50
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise ’
h Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den 0.85
Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis '
zusammengefasst.
O Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80
O Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen 0,50
[ k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung geman VOB/B nach
Baufort-schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, 2.00
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, ’
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Maéngeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle gemafn VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
dne Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,05
Om) Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzadhligkeit, Vollstandigkeit und 0.75
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung '
O n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf M@ngelbeseitigung 0,10
O o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méngel 1,50
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Vertragsmuster, VM3/2

Ausriistung
Op) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts geman 0,10
Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)™ 34,45
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare geméas
Abschnitt K 6 RBBau
2. Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische

Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 5
Objektbetreuung
. . Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) .
Ausriistung
v.H.-Satz
da) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen flir Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méngel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der 0,50
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
O b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir 0.40
Mangelanspriiche gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen ’
Oe) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfristen
2.
3.
4.
5.
6.

" Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemé&B § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhéht werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (3,50 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfiinrend durch AG gefiihrt werden (0,50 v.H.).

7 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

8 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

0 Bei Beauftragung der Objektiiberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemé&B § 9 Absatz 3 HOAI erhéht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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