Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme:

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung flr Ingenieurbauwerke geman §§ 41 — 44 HOAI
mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundsttick/en (FI.st.Nr )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstlicke: m?

[ eine bauliche Anlage (Ingenieurbauwerk) [] eine BaumaBnahme bestehend aus mehreren Ingenieurbauwerken
(siehe Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ neu hergestellt, [ umgebaut, (] modernisiert, [] erweitert, [] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist flir !
als 2
bestimmt.
J1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
J1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkréfte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —

! siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
[ Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[0 Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
[0 Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
[ Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

X1 Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:

https://www.vbv-bw.de/service).

2.2 Der Auftragnehmer hat (iber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten

[XI Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[J Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
O Richtlinie fir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
[0 Leittaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundséatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des
Verwaltungsabkommens)®

[0 Merkblatt fur die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berticksichtigung der
landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg
(abrufbar unter folgendem Link: https.//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt iiber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen
und die Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung
mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu (bergeben.

X Die Information (iber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrédchtigung der schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber (ber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse
Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W/irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustidndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-W/irttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgédnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstitzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unbertihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

[ Gesetz iiber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz
von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG).

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.
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23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[0 das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom

2.3.1 Fur das Aufstellen der
[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[J Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fur das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

[ das Ergebnis der Startbesprechung vom

2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorldufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
[ digital
Ubergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[J die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1
die KVM-Bau® geméaB § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 32 vom:

das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom

[ in Papierform
[ digital

[0 gemaR beigefiigter Planliste
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[0 der geotechnische Bericht vom

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[ mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gem&B den Zusatzlichen Vertrags-
bestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.

4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der BaumaBnahme weitere Leistungen
nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen
kann der Auftraggeber bericksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/16#1 VM7/1 8/25



Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/ Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen, auf
seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen
Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die BaumaBnahme von
________ [J Euro brutto / [] Euro netto® nicht (iberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau
erfasst sind. Der Auftragnehmer Ubernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb der/des Ingenieurbauwerke(s) zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit
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der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Pflege- und Unterhaltungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
des Ingenieurbauwerks / der Ingenieurbauwerke bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten / vergabeorientierten
Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom
Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung fir das/die
Ingenieurbauwerk(e) anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2
RBBau. Statt der Muster 16 bis 18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber
gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.3.4 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach
Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
[ Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemai Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[J der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan
in regelméBigen Absténden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw.
an dessen Fortschreibung mitwirken.
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5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[0 Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

O am Wochen, ab
[ am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duBeren
Umsténden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund-
oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach §
5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt § 10
Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverdndert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Biligung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir
die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie
realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.5.4 Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberdihrt.
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie
dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt
er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers miissen sich Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geadnderte
oder zusétzliche Vergutung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der
Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
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5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat séamtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstédndig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[J Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben geman § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB =zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen
und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
[ fiir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[ fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifbemerkung der
Gaststreitkrafte geméan Art. 7 ABG 1975/RiABG®
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alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit
noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tiber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
XI Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgiiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen
genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau
erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfuihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollsténdig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche, einschlieBlich
Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziiglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse.

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung geman DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
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- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet
und freigabefahig sind?.

6.4 Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

6.4.1. Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen. Die Besonderen Leistungen umfassen dabei auch die Leistungen der 6rtlichen
Bautberwachung.

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind im Rahmen der
Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht
werden — die Ausfiihrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung
zu vervollstandigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber (ber erforderliche Vervollstdndigungen der
Ausfuihrungsplanung zu informieren.

6.4.2 Ortliche Bautiberwachung

Die Ortliche Bauilberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 =zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

6.4.2.1 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen mangelfrei und
vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu

kontrollieren.

6.4.2.2 Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.2.3 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Prifféhigkeit zu prifen und wenn priffahig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch
[J sachlich (schlieBt die fachtechnische Prifung ein) und rechnerisch

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen sind
unverziglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.2.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfliihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.3 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfillung der
Planungs- und Uberwachungszielen vollstindig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geman Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[0 die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fiir die Erbringung der iibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

[ fir Leistungsstufe 1

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe
4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.
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8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro
9.1 [ Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenblro zu unterhalten. Er hat ausreichende

Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten

richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaBnahme(n) ein
Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro présent zu sein.

9.2 Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei
zur Verfugung gestellt.

[ Die Raume fur das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[0 Méblierung

[ Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[J Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der erforderlichen Einrichtung.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2.Dezember 2020 (BGBI. | S. 2326),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 3
Ingenieurbauwerke (§§ 41-44 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
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10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 42 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1
bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaBig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau?, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Fur folgende vergleichbare Ingenieurbauwerke geman § 11 Absatz 2 HOAI wird das Honorar nach der Summe
der anrechenbaren Kosten berechnet:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Ingenieurbauwerk(e) mvB.
€
€
€
10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Ingenieurbauwerk(e) Honorarzone

Wabhlen Sie ein
Element aus.

10.3 Honorarsatz
[0 Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI.

[ Grundlage fir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI,

zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Ingenieurbauwerke:

10.4 Vom-Hundert-Séatze
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Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Die Vergitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —

Ingenieurbauwerke.

Leistungen

Leistungsstufe1

iiiiii%

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[ Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB § 44 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhoht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

[0 Far Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie folgt
erhoht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

1 10.6 Mehrere Ingenieurbauwerke gemaf § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten)

1 107 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes

hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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Ingenieurbauwerk(e) zuziglich (+) / abziglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

] 10.8.1 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Eingangstafelwerte des § 44 Absatz 1 HOAlI (25
000 Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt

vergutet:

[0 10.8.2  Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Tafelwerte des § 44 Absatz 1 HOAI (25 Millionen

Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT

(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-W(irttemberg fir die Beteiligung freiberuflich

Tétiger) ermittelt.

10.9 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaf Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem

Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Die Vergitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —

Ingenieurbauwerke.

Leistungsstufe1 €netto-pauschal €nettozN-

Leistungsstufe 2 €nettopauschal €nettoz- N

Leistungsstufed €-netto-pauschal €nettoz—N-

Leistungsstufe 4 €netto-pauschal €nettozN-

Leistungsstufe 5 €nettopauschal €nettoz- N
10.9.1 Besondere Leistungen der értlichen Bauliberwachung

Die Besonderen Leistungen der értlichen Bauliberwachung werden wie folgt verglitet:

O € netto pauschal
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[ v.H.-Satz der anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI

[0 Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittiung der
Vergltung berticksichtigt.

[0 Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittiung der
Verglitung nicht berticksichtigt.

10.10 Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des Auftragnehmers geman den folgenden Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergltung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit geman Nummer 10.7 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und
Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fr den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde
Qualifikation,

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§ 11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H. / [ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.
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[J mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,
pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehérigen
Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten
[XI Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat verglitet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach  §
15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 1.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[0 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
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O 1441

O 14.2

O 143

X 14.4

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hoéhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 Nummer 16.1 AVB miissen
mindestens betragen:

Fur Personenschaden Euro

Fir sonstige Schaden Euro

§14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) tber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zusténdigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behorde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

Zur Ausfuhrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes Uber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitstiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberprifungsgesetz - SUG) zu erfillen.

Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fiir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fiir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieBlich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-Wiirttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https./service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.
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Es gelten die (ber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung glltigen Fassung.

1 145
1 146
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt»

Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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