Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt-/Fachplanung flr
die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen

[ in der Liegenschaft

1.1.1 [ eine bauliche Anlage (Gebaude) geman § 33 HOAI [] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden
(s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1.1)

1.1.2 [ (eine) Freianlage(n) geman § 38 HOAI

118 [ (@n) ngemeubamerk(e) gemaB §41HOAI
1.1.4 [ (eine) Verkehrsanlage(n) gemaR § 49 HOAI

115 [ TechmscheAusristungin  gema§S3HOAI
1.1.6 O

[ neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, [] instand gesetzt oder instand gehalten []

werden soll.

1.2 Die BaumaBnahme ist fir 1

bestimmt und soll
[ auf unbestimmte Zeit
[ voriibergehend bis

genutzt werden.

1.3 Sofern ausschlieBlich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen sie auch Grundleistungen fiir
Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI).

1.4 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 sieche Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.1

22

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage(n) zu § 6 (spezifische Leistungspflichten)

[J Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom

[J Anlage zu § 1 Nummer 1.1

[J Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[0 Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1

[0 Ergénzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermédgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:
https.//www.vbv-bw.de/service).

Der Auftragnehmer hat Giber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten:

[0 Baufachliche Richtlinien Gebaudebestandsdokumentation (BFR GBestand)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[0 Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berticksichtigung der
landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung flir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg (abrufbar
unter folgendem Link: https.//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und
die (ber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

[XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung
mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu (bergeben.
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X Die Information (iber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrédchtigung der schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber (ber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse

Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W/irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustadndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-W/irttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgédnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstitzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

- die gebilligte Bedarfsplanung gemafn Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom
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- das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung geman Abschnitt E 2.2.2 RBBau vom
[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

[ die Bestandspléne fur mit Stand vom
[ die Bestandspléne fiir mit Stand vom
[ das Bodengutachten vom
O
O
O
O
2.4 Die Planungsleistungen unterliegen

[J dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren

[ der Kenntnisgabeverfahren

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:
- Bedarfsplanung
- Variantenuntersuchung
- Anlage(n) zu § 10 (vorlaufige Honorarermittlung)
- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

[0 das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau
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[ der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
[ digital
[0 gemaR beigefiigter Planliste

[ das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in § 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in § 6 sowie in der/den Anlage(n) zu § 6 beschrieben und je nach den
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen zu erbringen.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil
der ES-Bau entsprechend DIN 277 rechnerisch nachzuweisen und zu dokumentieren geman Abschnitt F 1.4.1
RBBau.
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5.3

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7.3

Kosten

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

Termine

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[J Vorlage des priifbaren Vorabzugs fiir die ES-Bau: am Wochen, ab
[ Vorlage der priifoaren ES-Bau: am Wochen, ab
Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen.
Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Vorverhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Giber die von ihm gefihrten Planungsbesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot liber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die geénderte
oder zusétzliche Vergltung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen Uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
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Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

5.7.4 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.7 Behandlung von Unterlagen

5.7.1 Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten
und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstéandig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar
ist.

5.7.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen, Beschreibungen und die
Berechnungen sowie alle ubrigen erarbeiteten Unterlagen nach den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem
Auftraggeber systematisch in Ordnern gegliedert

fir den Vorabzug in kopierféhiger Ausflihrung -fach
[0 sowie in digitaler Form auf Datentréger(n) -fach
fir die Endausfertigung in kopierféhiger Ausfihrung -fach
[0 sowie in digitaler Form auf Datentréager(n) fach

zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fir CAD gemafi § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.
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5.8 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

6.1 Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in der/den Anlage(n) zu § 6
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen. Sie gliedern sich jeweils in die Leistungsphasen 1 und 2:

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Gebaude und Innenrdume

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Freianlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Ingenieurbauwerke

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Verkehrsanlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Fachplanung Technische Ausriistung flr

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pléane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung fir das

XI Fihren von Vorverhandlungen mit den Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit
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6.2 Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) gekennzeichneten /
aufgeflihrten Leistungen erbracht sind.

6.3 Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung) gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind.

- die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten worden sind.

6.4 Die Leistungen der Vorplanung dirfen erst nach vollstéandiger Fertigstellung der Leistungsphase 1 begonnen

werden.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fur die Erbringung der Ubrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen
Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und
Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

172 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

[] Der Projekisteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegentiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):
O
O

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer
eingesetzt werden.

§9

freigehalten
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§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere
nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitte 1 bis 4: Gebaude und
Innenraume (§§ 33-37 HOAI), Freianlagen (§§ 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (§§ 41 bis 44), Verkehrsanlagen (§§
45 bis 48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 (Technische Ausrlstung §§ 53 bis 56) sowie nach dem
gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag (sieche Nummer 10.7)%.

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 auf der Grundlage der mangelfreien
Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrdge und ohne Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschétzten vorlaufigen Kosten zugrunde zu legen.

[J Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ mvB.
Technische Ausristung fur in Anlagengruppe
€
10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ Honorarzone

Technische Ausriistung flr in Anlagengruppe

Waéhlen Sie ein
Element aus.

3 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Européischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.3 Honorarsatz
[0 Basis fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAI.
[0 Basis fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAI,
zuzulglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz flr

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemanB Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet: Die Vergliitung ergibt sich aus der
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten

Leistung
Aufstellen-derES-Bau-Gebiude

%i%ii%i%

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[0 Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhéht:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ v. H. -Satz

Technische Ausristung fur in Anlagengruppe

[ 10.6 Mehrere Gebaude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen geman § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten),
mehrere Anlagen der Technischen Ausriistung gem. § 54 Absatz 3 in Verbindung mit § 11 Absatze 3 und 4 HOAI:
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[ 10.7

0 10.8.1

[ 10.8.2

10.9

10.10

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart*:

Gebaude / Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrs- zuzlglich (+) / abzlglich (-)
anlage(n) / Technische Ausristung fiir in Anlagengruppe vH

>> %

>> %

>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § HOAI die Eingangstafelwerte des § Absatz 1
HOAI, werden die Leistungen gemaR Nummer 10.10 dieses Vertrages und 8 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt

vergutet

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der HOAI, werden die Leistungen wie folgt
vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wiirttemberg fiir die Beteiligung freiberuflich
Tétiger) ermittelt.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergltung des Auftragnehmers gemas den folgenden Festlegungen:

4 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes,

hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI)
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10.10.1 Die Anpassung der Verglitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemals Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten §

650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fr den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,
pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet

[J ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ nach Leistungsphasen 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsphase 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Leistungsphase 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
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O 1.4

Reisekosten
X Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergiitet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu
Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten
schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach ~ §
15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemas § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[ Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen mindestens

betragen:
Fir Personenschaden Euro
Flr sonstige Schaden Euro

Ergdnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM1/1 16/18



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

O 1441

O 14.2

X 14.3

§14
Ergédnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tétigkeiten eine
Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustéandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegentiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

Zur Ausfihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (iber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlie3lich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-W(irttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https:/service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die (ber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung gdltigen Fassung.
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Auftraggeber Auftragnehmer

«Amt» «Anrede»

«Bezeichnung» «Firma»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt»

Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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