Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)
i i Ingenieur-
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
bauwerke
v.H.-Satz
da) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 100
Auftraggebers ’
O b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,60
e) Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 010
Beteiligter '
[He)) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren der 0.05
Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung '
Oe) | Ortsbesichtigung 0,05
1 Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
Ooe. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Rdume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch geman Abschnitt F 1.2.7 RBBau
O3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmaéglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Entscheidungsunterlage-Bau
. Ingenieur-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
bauwerke
v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 1,00
O b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die o6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.20
Planungen Dritter !
Oe) Untersuchen von Lésungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive 250
Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit ’
da) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
Oe) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der alternativen
Lésungsmoglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 10,00
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
1) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgédnge und 250
Bedingungen ’
o) Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsféhigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen 1,50
Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
O hy' Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniiber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50
O Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
O k) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)? 20,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-4
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

' Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt.

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2 v.H. erhéht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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