Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Freianlagen
v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den 0,50
fachlich an der Planung Beteiligten ’
O b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach 0.5
den vorgegebenen Projekizielen) ’
Oe) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem unter Verwendung 100
des Musters 7 RBBau ’
[e)) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlielich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung zum Beispiel
— der Topographie und der weiteren standértlichen und ékologischen Rahmenbedingungen,
— der Umweltbelange einschlieBlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und
der vegetationstechnischen Bedingungen, 4.05
— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
— Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,
— Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitradge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
Oe) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf 2,75
1 Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
Oo) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren und Ubergeben der Vorplanungsergebnisse 0.5
bzw. der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)' ’
Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)? 10,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Freianlagen
v.H.-Satz
O a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen, dkologischen, natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen 6.75
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
O b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden 0,50
e) Darstellen des Entwurfs im MaBstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt F2 RBBau, mit
erforderlichen Angaben insbesondere
— zur Bepflanzung,
. 5,50
— zu Materialien und Ausstattungen,
— zu MaBnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,
— zum terminlichen Ablauf
)] Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen nach MaBgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erlauterungsberichts unter 1,00
Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2
Ce) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschlieBlich zugehdriger 1,50
Mengenermittlung
1 Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung in allen Kostengruppen; bei 0.95
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst ’
Oo) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der
Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau' gemaB Abschnitt F2 RBBau 0,50
und Ubergeben in vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 16,00 v.H. RBBau / HOAI)? 16,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Freianlagen
v.H.-Satz
da) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen und
Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrdge 365
anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Ubergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung
O b) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen 0.10
mit den Behorden ’
Oc) Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0,25
Summe (maximal 4,00 v.H. RBBau / HOAI) 4,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 5) Freianlagen
v.H.-Satz
[da) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 250
bis zur ausfuhrungsreifen Lésung als Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen ’
db) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
MaBstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungsplane mit den erforderlichen textlichen 7,50
Ausfiihrungen
Oe) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich 100
Beteiligter ’
[He)) DIN-geméaBes zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den fir die Ausflhrung
notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
— zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
— zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 8,50
— zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitéten,
— zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen
MaBnahmen
Oe) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 0,25
1) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung bis zur 0.5
Ubereinstimmung mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung ’
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI) 25,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Freianlagen

v.H.-Satz

[da) Aufstellen  von Leistungsbeschreibungen mit  Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien
Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches fur die BaumaBnahmen des 3,00
Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbiicher fiir das Bauwesen (StLBBau)
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausflihrungsplanung als
Grundlage fur das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beitrdge 1,50
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

e) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten einschlieBlich Erarbeiten von Beitrdgen zur Erstellung der Zusétzlichen 0,25
Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)

)] Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach MaBgabe der Vertragsfristen unter 0.50
Berucksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse ’
Oe) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 1,40
1 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 0.25
Kostenberechnung ’
g)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Freianlagen
v.H.-Satz
a)* Einholen von Angeboten
[db)® Prifen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prifung) Prifen und
Werten der Angebote zuséatzlicher und gednderter Leistungen der ausfiihrenden 1,00
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
Oc)® Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgesprachen mit Bietern 0,15
[e)) Erstellen der Vergabevorschlége unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des 0.25
Vergabeverfahrens ’
e)* Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche
1) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen 0.50
nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis ’
zusammengefasst
Og) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau, 3,00 v.H. HOAI) 2,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/2

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /

pauschal /

zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiliberwachung)

. Freianlagen
und Dokumentation (LPH 8)
v.H.-Satz
O a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder
Zustimmung, den Vertradgen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, 18,00
den einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik
O b) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,40
Oc) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten 0,75
)] Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach MaBgabe der
Vertragsfristen unter  Bericksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und 0,60
witterungsbedingter Erfordernisse
Oe) Dokumentation des Bauablaufes, Fiihren des Bautagebuches geman Richtlinie zum Fihren
des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen Formblattes, 0,75
Feststellen des Anwuchsergebnisses
1 Mitwirken beim AufmaB mit den bauausflihrenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt 100
unabhéngig von Rechnungszugéangen ’
o) Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der AufmaBe der ausflihrenden Unternehmen,
sowie Prifen von Nachtrdgen von bauausfiihrenden Firmen gemaB dem Leitfaden fir die 2,75
Vergutung von Nachtrdgen (VHB)
[ h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlieBlich 0.75
Nachtragen ’
i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemas VOB/B nach
Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter,
0,50
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle geman VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
a7 Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,15
Ok Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts gemaB Abschnitt H RBBau einschlieBlich
Zusammenstellen und Ubergeben der dafiir erforderlichen Unterlagen (vgl. Muster 14 0,15
RBBau)
g Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 0,50
O m) Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 0,25
O n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaBnahmen 0,50
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den 0,50
Vertragspreisen sowie unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei ’
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst

Op) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter 100
Verwendung des Musters 6 RBBau ’

Oaq) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter
Stand der Ausflihrungs- und Detailplane) in zweifacher Ausfertigung und digital und 0.95
rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flachen, Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung ’
des Musters 6 RBBau
Summe (maximal 29,80 v.H. RBBau, 30,00 v.H. HOALI) 29,80

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 5
Objektbetreuun
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Freianlagen
v.H.-Satz
O a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der 1,00
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjadhrungsfristen flir 0.80
Mangelanspriiche gegenlber den ausfiihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

" Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkréafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 2 HOAI erhéht werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 0,75 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (1,75 v.H.).

8 Abzug von 0,05 v.H., da Bietergesprache federfiinrend durch AG gefiihrt werden (0,20 v.H.).

7 Abzug von 0,10 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,25 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,25 v.H.).

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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