Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

Aktenzeichen «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten «SAP6»

Vertrag Fachplanung -Tragwerksplanung

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fUr die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fiir
[0 Gebaude und zugehorige bauliche Anlagen
[ und/ oder Ingenieurbauwerke
geman § 51 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstlcke: m?

[ eine bauliche Anlage (Gebaude oder Ingenieurbauwerk)
[J eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken (s. Anlage zu § 1)

[ neu hergestellt, [ umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fiir !
als 2
bestimmt.
1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die Leistungen der Tragwerksplanung beschrénken sich auf
1.5 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.

1 siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/16#1 VM4/1 3/22



Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- . Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung
Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

O

O

[0 Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
O

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

|

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:

https.//www.vbv-bw.de/service).

2.2 Der Auftragnehmer hat tGber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und
Erlasse zu beachten:

[J Richtlinien fiir das Aufstellen und Priifen EDV-unterstiitzer Standsicherheitsnachweise. Herausgeber:
Bundesvereinigung der Priifingenieure fliir Bautechnik e.V.

[J ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundsétze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des Verwaltungs-

abkommens)®

[ Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS,).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS
einzustellen und die iber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

X Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu tibergeben.

X Die information (iber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrdchtigung der schutzwiirdigen Interessen

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber Uber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse
Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu
umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W(irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustdndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-Wiirttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstiitzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unbertihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:
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2.3.1

23.2

2.4

Fir das Aufstellen der

[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)®
[ Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zugrunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fur das Aufstellen der KVM-Bau?®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3)° der Gaststreitkrafte vom

[1 das Ergebnis der Startbesprechung vom ________
Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkréafte zum Vergabevorschlag®

Die Planungsleistungen unterliegen
[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren

[0 dem Kenntnisgabeverfahren
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nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[J die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1
die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 3® vom:
die Ausgabenanmeldung (AA-Bau) nach Abschnitt D
die Bauunterlage; Teil | bis IV und [] Teil V nach L 1 RBBau

das baufachliche Gutachten iber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
[ digital

[0 geman beigeflgter Planliste

O
O
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.
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4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

4.2.4

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den Zusétzlichen Vertrags-
bestimmungen fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe gemanB § 6 Nummer 6.

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflhrung der BaumaBnahme weitere
Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.4 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse
die Einhaltung der Kostenobergrenze gemanl § 5 Nummer 5.3.1 gewéahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemaB den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars ableiten.

§5
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5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4

5.4.1

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemé&n den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit
um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV
vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die BaumafBnahme von
________ [0 Euro brutto / [J Euro netto® nicht (berschritten wird.. Die genannten Kosten umfassen die
Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-
Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der Auftragnehmer Gbernimmt
damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die klnftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméBig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwilzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der
Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
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5.4.2

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

[ Baubeginn:

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 (bergibt der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte
Dritte einen Zeit- und Ablaufplan.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Flr die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden Termine oder
Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[ Beitrag zur KVM-Bau® am Wochen, ab
[J Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu {berpriifen und den
Auftraggeber unverzlglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit flr ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duBeren
Umstanden beruht, wie einem flr ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
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5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geanderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe Vertragserflllung gerichteten
Pflichten erfullt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe flr die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der
sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberdihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.

[J Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und
legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot tiber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die
geéanderte oder zusatzliche Vergltung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,
ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergltung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.
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5.7.4

5.7.5

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstéandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihnrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[J Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben geman § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Abstimmung mit Projektbeteiligten
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemdaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten
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6.1

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthaltenen
Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ fur die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau geméaB Abschnitt F 2 RBBau

[ fur die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[ fur die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau geméaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der Beitrage zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der
Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemai Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung
soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung fiir das
XI Fahren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- sémtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- die endgiiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen
Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig libergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind*
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausflihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen insbesondere folgende
Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- sdmtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen erbracht
sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete L&sung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstdndig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen
(VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 wumfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 =zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- sémtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- die zur Realisierung der ausfuihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar ermittelt sind,
- die erforderlichen Beitrage zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet
und freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefiihrten Besonderen Leistungen.
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6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

7.1

0 7.2

8.1

8.2

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen
Leistungen erbracht sind,

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe aufgefiinrten Besonderen
Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen
Leistungen erbracht sind,
§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

[ Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

[ fur Leistungsstufe 5
Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter (iber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

lso
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Baustellenbiiro*

9.1 [J Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang

der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung seiner Leistung ein
Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer Néhe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.
9.2 Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —
kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[J Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[ Méblierung

[0 Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[0 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf
eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2636),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1
Tragwerksplanung (§§ 49-52 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (sieche Nummer 10.7).

Die Honorare flir Besondere Leistungen werden gemaB Nummer 10.9 frei vereinbart.
Der Auftragnehmer erhalt fir seine Grundleistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 50 HOAI werden flr die Leistungen nach § 6 Nummern
6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

4 Zur Vergltung siehe § 11
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10.2

10.3

10.4

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaBig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude / Ingenieurbauwerke, gem. § 11 Absatz 2 HOAI,
werden zusammengefasst:

[ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Ingenieurbauwerk mvB.
€
€
€
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Ingenieurbauwerk Honorarzone

Wéhlen Sie ein
Element aus.

Honorarsatz
[0 Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI.

[ Grundlage fir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI,

zuziglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Gebaude / Ingenieurbauwerk:

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet: Die Vergiitung ergibt sich aus
der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung.

Leistungen

Leistungsstufe-t

iiii%
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10.5

[ 10.6

O 107

[ 10.8.1

[ 10.8.2

10.9

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[0 Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geman § 52 Absatz 4 HOAI wie

folgt erhdht:

Gebaude / Ingenieurbauwerk v.H.-Satz

Im Wesentlichen gleiche Tragwerke geman § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:

Gebdude / Ingenieurbauwerk zuziglich (+) / abziglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Eingangstafelwerte des § 52 Absatz 1 HOAI
(10.000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie
folgt vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Tafelwerte des § 52 Absatz 1 HOAI (15 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wiirttemberg fir die Beteiligung

freiberuflich Tétiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln

abweichendes, héheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI)
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10.10

10.10.1

10.10.2

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3
honoriert: Die Vergiitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag
Fachplanung — Tragwerksplanung.

_______________ e T
e e, T hini s Thetoz N
sk e, T hini s “hetoz N
gt e, T e s Thetoz -

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des Auftragnehmers geman den folgenden
Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemans Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fiir den Projektleiter Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erflillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers (ber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers (ber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.
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O 10.11

Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

O nicht erstattet.

Xl insgesamt pauschal mit v.H. /[0 nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[J mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils
zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten
X Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergiitet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug
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O 1.4

O 1441

O 14.2

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzliglich der nach §
15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers geman § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen mindestens

betragen:
Fur Personenschaden Euro
Fur sonstige Schaden Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

§14
Ergédnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserkldrung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behoérde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behd&rde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.
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[ 14.3 Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (ber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

X 14.4 Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wirttemberg grundsétzlich zur
elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fir Rechnungen
bis zu einem Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fir die elektronische Rechnungsstellung ist
ausschlieBlich der Zentrale Rechnungseingang Baden-W(irttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen
unter https.//service-bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die (iber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-W(rttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung giiltigen Fassung.

[ 145
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt»

Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergénzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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