Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1
Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage
. . Tragwerks-
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
planung
v.H.-Satz
O a) Kléaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 2,60
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner ’
O b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25
Oc) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI) 3,00
Tragwerks-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
planung
v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen 0,10
Ob) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berlcksichtigung der Belange der 0,50
Standsicherheit, der Gebrauchsféhigkeit und der Wirtschaftlichkeit ’
Oe) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der
Lésungsmdglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter
Darstellung, Klarung und Angabe der fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 8,00
Festlegungen fir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Griindungsart
[He)) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich 0.50
Beteiligten tber die Genehmigungsfahigkeit ’
Oe) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung 0,65
O Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI) 10,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

. Tragwerks-
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
planung
v.H.-Satz
[da) Erarbeiten der Tragwerkslésung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 8.50
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung ’
O b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung 1,50
e) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des
Tragwerks fir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und 2,25
Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel
)] Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 100
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau ’
Ce) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht unter Verwendung des 0,50
Musters 7 ’
1) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0.5
tber die Genehmigungsfahigkeit ’
o) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter Verwendung des 0,50
Musters 6 ’
[ h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung 0,25
i) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag zur
Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben 0,25
in funffacher Ausfertigung und auf Datentrédgern
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

. . Tragwerks-
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)
planung
v.H.-Satz
O a) Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen fir das Tragwerk unter Ber(lcksichtigung 21.00
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen ’
O b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustéanden 1,00
Oe) Anfertigen der Positionspléne fiir das Tragwerk
oder
. . " 7,00
O Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art
und Gilte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners
[He)) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und Ubergeben 0.95
der Unterlagenin ________ Ausfertigung ’
Oe) Abstimmen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des 0,50
Auftraggebers. ’
1 Vervollstdndigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane nach MaBgabe der 0.5
Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens. ’
Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI) 30,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1

v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

Beim Bauen im Bestand:

reprdsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung
von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen von
erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von
Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der
Ergebnisse, fachtechnische und kostenméBige Bewertung und Empfehlungen in Form eines
schriftlichen Berichts.

Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere L6sungsmdglichkeiten unter
verschiedene Objektbedingungen

Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung und
Griindungsberatung

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnungen wesentlicher
tragender Teile

Os.

Vorléaufige nachpriifbare Berechnung der Griindung

Oe.

Vorgezogene, priifbare und fiir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Grindung

Ovz.

Nachweise zur Erdbebensicherung

[ (vereinfachter rechnerischer Nachweis
und/oder

[J genauer rechnerischer Nachweis)

Berticksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhbhtem Genauigkeitsziel: vorgezogene Mengenermittiung
des Tragwerks und der Kraftlibertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von
Ausfihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners durch
Kostenansétze fiir ausgewdhlte tragende Bauteile

Erarbeitung und genehmigungsféhige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

Priifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berticksichtigung der Temperatur (HeiBbemessung). Beriicksichtigung der Ergebnisse in
den folgenden Leistungsphasen.

Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadenssicherungen und
Bauzustédnde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen (iber das Erfassen von
normalen Bauzustédnden hinausgehen

12

Aufstellen der Berechnung nach militdrischen Lastenklassen (MLC)

1s.

Erfassen von Bauzustdnden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Arbeitsgeriiste,
sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustdnden (bersteigt

[ 14.

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen ( zum Beispiel
ausgewdhlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

15.

16.
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17.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 2
. . Tragwerks-
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
planung
v.H.-Satz
[da) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die 7.00
Objektplanung integrierten Fachplanungen ’
[db) Anfertigen der Schalpléne in Erganzung der fertig gestellten Ausflhrungsplane des 12.00
Objektplaners ’
e) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum
Beispiel Bewehrungspléne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine 18,00
Werkstattzeichnungen)
)] Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der 250
Konstruktionen mit Stahimengenermittlung '
Oe) Fortfihren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50
Summe (maximal 40,00 v.H. RBBau / HOAI -
maximal 30,00 v.H. gemaB § 51 Absatz 2 HOAI - 40,00
maximal 44,00 v.H. gemaB § 51 Absatz 4 HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Konstruktion und priifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau
2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stticklisten
. Berechnung der Dehnwege, Festlegen des Spannvorgangs und Erstellen der
Spannprotokolle im Spannbetonbau
4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergdnzung durch die
Plédne des Objektplaners bedlirfen
s.
Oes.
av.
Js.
do.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 3
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Tragwerks-
planung
v.H.-Satz
[da) Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausflihrungsplanung und als Beitrag zur 1,00
Mengenermittlung des Objektplaners
b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen 0.50
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau ’
e) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den 0.50
Mengenermittiungen als Grundlage flr das Leistungsverzeichnis des Tragwerks ’
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 6 v.H.-Satz /
und 7) pauschal /
zum Nachweis
1. Mitwirkung bei der Priifung und Wertung der Angebote
2. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners. (Diese
Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In diesem
Fall entfallen die Grundleistungen dieser Leistungsphase).
. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks
4. Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners
5. Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten
Oes. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftraggebers
aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
7.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 4

Nr. Besondere Leistungen fiir die Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und v.H.-Satz /
Dokumentation (LPH 8) pauschal /
zum Nachweis
d1.1. Flir Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle des Objektplaners): Ingenieurtechnische
Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen
Unterlagen.
Im Einzelnen:
O Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
O Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
O Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu
erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich
zur Verfligung zu stellen.
oder
d1.2. Fiir Tragwerke der Honorarzone Il oder héher: Ingenieurtechnische
Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf  Ubereinstimmung mit den gepriiften
statischen Unterlagen.
Im Einzelnen:
[ Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
O Ausfihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewdéhiter Materialien und
Herstellungsarten
O Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
[ Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
O Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind fir diese Bereiche
wahrzunehmen
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verfiigung zu stellen.
2.
3.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 5

Nr. Besondere Leistungen fiir die Objektbetreuung (LPH 9) v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4,

5.

6.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2

1 Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Sofern nur Schalplane in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI)
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