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Hinweise zum Vertragsmuster 

-Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen- 
 
 
z.B.: 

� das Protokoll der Interministeriellen Arbeitsgruppe mit der formlosen Genehmigung der Nut-
zungsanforderung, 

� das Ergebnis der Realisierungsuntersuchung 
� ...u.s.w. 
�  
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Streichen, wenn der PTS nicht angewendet werden soll.  
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Grundsätzlich ist der Mindestsatz zu vereinbaren. 
Ein Zuschlag zum Mindestsatz kann insbesondere vereinbart werden, wenn u.a. folgende Anforderungen 
in Betracht kommen: 

� Beteiligung und Koordinierung einer Vielzahl von Nutzern, 
� außergewöhnlich kurze Planungs- und Bauzeiten, 
� verbindliche Festtermine und Fristen, 
� Planung und Durchführung bei laufendem Betrieb, 
� bau- und landschaftsgestalterische Beratung, 
� erhöhte Anforderungen an Planungsoptimierung bzw. an Planungsvarianten, 
� Berücksichtigung von Forderungen des Denkmalschutzes und der Integration erhaltenswerter 

Substanz, 
� Anwendung neuer Herstellungsverfahren. 
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Seite: 5 
Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte sind die Voraussetzungen des § 11 HOAI zu prüfen und die Leis-
tungen entsprechend zu bewerten. 
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Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� Beschaffen der amtlichen Karten, 
� Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten und 
� Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 

wird die Leistungsphase "Vorplanung" i.d.R. mit 18,0 v.H. bewertet. 
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Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Aufstellen des Finanzierungsplans so-

wie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung, 
� Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten und 
� Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs aufgrund von Bedenken und Anregungen 



wird die Leistungsphase "Entwurfsplanung" i.d.R. mit 23,0 v.H. bewertet. 
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Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses, 
� Genehmigungsverfahren 
� Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen 

wird die Leistungsphase "Genehmigungsplanung" i.d.R. mit 4,0 v.H. (bei Verkehrsanlagen i.d.R. mit 7, 0 
v.H.) bewertet. 
 
 
 

Seite 6: Kommentar [ST(B8]   Schwarz, Tillmann (VB-BW Betriebsleitung)   18.09.2013 10:04:00 

Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 

wird die Leistungsphase "Vorbereiten der Vergabe" i.d.R. mit 12,5 v.H. (bei Verkehrsanlagen i.d.R. mit 
9,5 v.H.) bewertet. 
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Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� Einholen von Angeboten, 
� Aufstellen des Preisspiegels, 
� Führen von Bietergesprächen (AN wirkt nur mit) 
� Dokumentation des Vergabeverfahrens 
� Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 
� Auftragserteilung, 

wird die Leistungsphase "Mitwirkung bei der Vergabe" i.d.R. mit 2,0 v.H. bewertet. 
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Unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
� In Verzug setzen der ausführenden Unternehmen, 
� Antragstellung auf behördliche Abnahmen (AN wirkt nur mit) 

wird die Leistungsphase "Bauoberleitung" i.d.R. mit 13,5 v.H. bewertet. 
 
Die Bewertung der Leistungsphase 8 ist um weitere bis zu 5 Punkte zu verringern, wenn die Koordinie-
rung der fachlich Beteiligten vom Auftraggeber übernommen wird. Für jeden fachlich Beteiligten, den der 
Objektplaner zu koordinieren hat und dessen Pläne er auf Übereinstimmung zu prüfen und freizugeben 
hat, ist der Abzug zu reduzieren, bis der volle Bewertungssatz von 13,5 v.H. erreicht wird. 
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Seite: 6 
 

• Bei Wiederholungen: 
"Bei dem Objekt.... handelt es sich um (eine) Wiederholung(en) des Objektes .... nach § 11 HO-
AI." 

 
• Bei Unterschreitung der Eingangstafelwerte § 44 Abs.1 oder 48 Abs.1 HOAI:  

"Die anrechenbaren Kosten unterschreiten die Eingangstafelwerte des § 44 Abs.1 oder 48 Abs. 1 
HOAI. Die Leistungen werden wie folgt vergütet:........" 
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Das Honorar für die örtliche Bauüberwachung kann mit 2,3 bis 3,5 v.H. der anrechenbaren Kosten verein-
bart werden. Die Vertragsparteien können hiervon abweichend ein Honorar als Festbetrag unter Zugrun-
delegung der geschätzten Bauzeit vereinbaren. 
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Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Auslösung:  
Ist der Auftragnehmer nach dem Vertrag verpflichtet, an der Baustelle ein Büro zu besetzen, so werden 
die Kosten für Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Auslösung der Beauftragten des Auf-
tragnehmers auf Nachweis erstattet, jedoch nicht höher, als der jeweils gültige Tarifvertrag für das Bau-
gewerbe mit den dazu vereinbarten Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte vorsieht. 
Hiernach anfallende Fahrtkosten werden höchstens insoweit erstattet, als sie für Fahrten vom Geschäfts-
sitz des Auftragnehmers zur Baustelle entstehen würden; Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung des Auftraggebers. 
 
 
 

Änderungen der Kopf- und Fußzeile 

Textfeldänderungen 

Änderungen an Textfeldern in der Kopf- und Fußzeile 

Fußnotenänderungen 

Endnotenänderungen 

 


