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Vertrags-Nr.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung  [[s1]

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

Ortsbesichtigung

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

O Ojgid

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungs vorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Betei-

ligten
X  Abstimmen der Zielvorstellungen
X Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
X Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Berlicksichtigung zum Beispiel
e der Topographie und der weiteren standértlichen und ékologischen Rahmenbedingun-
gen,
« der Umweltbelange einschlielich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
und der vegetationstechnischen Bedingungen,
e der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
» Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen
» Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter
X Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf
X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung)
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Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen funktionalen, wirtschaftlichen, standdértlichen, 6kologischen, natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitra-
ge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behdrden

XX

Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im MaRRstab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere
»  zur Bepflanzung,
» zu Materialien und Ausstattungen,
» zu MaRBnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
* zum terminlichen Ablauf

Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach MalRgabe der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12, einschlie3lich zugehoériger Mengenermittlungen

Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung

XXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  *

X

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlielich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie notwendiger Verhandlungen mit Behérden unter Verwendung der Beitrage anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X

Ergédnzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

X] Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
Maflstab 1:200 bis 1:50

X  Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich

Beteiligter
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X Darstellen der Freianlagen mit den firr die Ausfiihrung notwendigen Angaben, Detail- oder Kon-
struktionszeichnungen, insbesondere

» zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
e zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
» zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,

» zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Mal3-
nahmen

X Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf

X Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  *

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten

Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse

XX XN XXX

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kos-
tenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe  *

Prufen und Werten der Angebote. Prifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geanderter
Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage

MIXXl X

Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiberwachung ) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder Zu-
stimmung, den Vertragen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausflihrungsunterlagen, den
einschlagigen Vorschriften, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberprifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bau-
ablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchs-
ergebnisses

Mitwirken beim Aufmafl mit den bauausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung einschlie3lich Prifen der Aufmafie der ausfiihrenden Unternehmen B

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschliel3lich
Nachtragen

X MXX X XXX

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber ?

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran,

Ubergabe des Objekts

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaRnahmen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfilhrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

XX XXXXXX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rech-
nerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

Leistungsphase 9 [s2]: Objektbetreuung

X

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der

Leistung, einschlieRlich notwendiger Begehungen

X

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche
gegenuber den ausfilhrenden Unternehmen

X

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen
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Besondere Leistungen

X] Erstellen von Bestandsplanen

X Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen.
Das gestalterische und funktionale Ordnungsprinzip der Anlage ist darzustellen und die fir seine
Entwicklung und Erhaltung notwendigen Arbeiten und Pflegeziele aufzuzeigen, jeweils unter-
schieden in regelmafig wiederkehrende Arbeiten (zum Beispiel Rasen- oder Heckenform-
schnitt) und in gréReren Zeitabstanden notwendig werdende Arbeiten (zum Beispiel Baum- und
Gehdlzpflegearbeiten).
Ferner sind Angaben Uber die Art und GréRRe der Pflegegerate und den zu erwartenden Pflege-
kosten zu machen. Fir die technische Anlagenausstattung (zum Beispiel Beregnungs- und
Entwéasserungsanlagen) sind die Wartungsintervalle anzugeben.

XI Uberwachen der Entwicklungspflege[H3].

X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Weitere Besondere Leistungen

Zur Rechnungsprifung gehoéren insbesondere die in 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten
Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.

Zur Abnahme der Bauleistungen gehdort insbesondere:

* Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme

« Prufen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafie Erfiillung

* Feststellen und Auflisten von Méangeln

« Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméngeln und Vertragsstrafen

* Teilnahme an der formlichen Abnahme

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




