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Vertrags-Nr.:       

Objekt:       

 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung [H1] 

 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers 

 Ermitteln der  Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 

 Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Auf-
gabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung 

 Ortsbesichtigung 

 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung  * 

 Analysieren der Grundlagen 

 Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planun-
gen Dritter 

 Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 
Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 

 Auswerten amtlicher Karten 

 Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmög-
lichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter 
Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. 
Bei Verkehrsanlagen:  Erarbeitung eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von 
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Überschlägige 
verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen von der 
Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der möglichen Schall-
schutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen 

 Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Be-
dingungen 

 Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Geneh-
migungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und 
Kostenbeteiligung 

 Bei Verkehrsanlagen:  Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung  für ein Raumordnungsverfahren 

 Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren  der Ergebnisse 
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* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung  * 

 Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung 
fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen 

 Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen  aus anderen Leistungsbildern 

 Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten  

 Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, 
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

 Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der 
Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit 

 Bei Verkehrsanlagen:  Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken;; 
Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der 
erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbei-
tung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Not-
wendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden; rechnerische Festlegung 
des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraumprofile;  

 Bauzeiten- und Kostenplan 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung * 

 Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befrei-
ungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

 Abstimmen mit Behörden 

 Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 
unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
 

Besondere Leistungen 
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Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Erarbeiten der Ausführungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 
und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 

 Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit 
allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den 
erforderlichen Maßstäben 

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung 

 Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe * 

 Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

 Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit 
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen 

 Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der 
Planung fachlich Beteiligten 

 Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 

 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungs-
verzeichnisse 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung 

 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe * 

 Prüfen und Werten der Angebote 

 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 
mitwirken 

 Mitwirken bei  Führen von Bietergesprächen 

 Erstellen der Vergabevorschläge 
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe * 

 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeich-
nissen und der Kostenberechnung  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 8: Bauoberleitung * 

 Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung,  Koordinierung der an der Objektüberwachung fach-
lich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden 
Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe 

 Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 

 Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bau-
überwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststel-
len von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme 1) 

 Mitwirken bei der Antragstellung auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

 Übergabe des Objekts  

 Zusammenstellen von Wartungsvorschriften für das Objekt 

 Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 

 Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

 Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme 

 Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 
und der Wartungsvorschriften 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
 

Besondere Leistungen 

 
 
 
 

Leistungsphase 9 [H2]: Objektbetreuung  

 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen  für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, 
einschließlich notwendiger Begehungen 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

 Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergeb-
nisse des Objekts 

 
Besondere Leistungen 
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Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung 

 Überwachen der Ausführung  der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen des Auftragneh-
mers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung); Überwachen der Ausführung des Objektes 
auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und 
den Vorgaben des Auftraggebers; Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen; 
Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen; Überwachen der Beseitigung der bei der 
Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel; Dokumentation des Bauablaufs 

 Plausibilitätsprüfung der Absteckung 

 Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße 

 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 1) 

 Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme 
2) 

 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen 

 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile der Gesamtan-
lage 

 Bei Objekten nach § 41:  Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Ho-
norarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstim-
mung mit dem Standsicherheitsnachweis 

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 
 
 
 

Weitere Besondere Leistungen 

 
 
 
 
1)

 =  Zur Abnahme  der Bauleistungen gehört insbesondere: 

• Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme 

• Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung 

• Feststellen und Auflisten von Mängeln 

• Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen 

• Teilnahme an der förmlichen Abnahme 

• Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441). 
2)

 =  Zur Rechnungsprüfung  gehören insbesondere die in 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten 
Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen. 

 


