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Vergabe-Nr.:       

Objekt:       
 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit dem Objektplaner, wie beispielsweise in Bezug auf: 
• Nutzlasten, Verkehrslasten, Sonderlasten 
• Gründungsverhältnisse 
• Verformungsbegrenzungen 
• Einflüsse aus bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen 
• Sonderanforderungen, wie Bauwerksschwingungen, Erdbeben, Objektschutz 
• Anforderungen an den Bauablauf und die Bauausführung 

 Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

Besondere Leistungen 

 Beim Bauen im Bestand:  
repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von 
Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frühzeitiges Veranlassen von erforderli-
chen Öffnungen im Bestand beim Auftraggeber. Überwachen der Ausführung von Öffnungen im 
Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse, fachtechni-
sche und kostenmäßige Bewertung und Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. 

 
 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungs vorbereitung) 

 Analysieren der Grundlagen 

 Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicher-
heit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 

 Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lö-
sungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Dar-
stellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für 
zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Grün-
dungsart 

 Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
über die Genehmigungsfähigkeit 

 Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

Besondere Leistungen 

 Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurteilung und 
Gründungsberatung 
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Besondere Leistungen 

 Vorläufig nachprüfbare Berechnung der Gründung 

 
 
 
 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung) 

 Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung 

 Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 

 Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks 
für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung 
der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

 Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahl-
bau, der Holzmengen im Holzbau und der Mengen von bestimmenden Werkstoffen von Sonder-
konstruktionen wie beispielsweise Bauten aus Aluminium oder Membranbauwerke 

 Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. dem Erläuterungsbericht beispielsweise als Beitrag 
zur Bauunterlage 

 Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
über die Genehmigungsfähigkeit 

 Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung 

 Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
 

Besondere Leistungen 

 Nachweise der Erdbebensicherung und Berücksichtigung konstruktiver Anforderungen nach den 
eingeführten Technischen Regeln bis zur Planungstiefe Entwurfsplanung 

 Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel: 
vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbindungsteile 
ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners 
durch Kostenansätze für ausgewählte tragende Bauteile 

 Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnung der Gründung 

 Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

 
 
 
 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  

 Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung 
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 

 Bei Ingenieurbauwerken:  Erfassen von normalen Bauzuständen 

 Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der 
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Beson-
derheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektsplaners  

 Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  

 Verhandlungen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 

 Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 
 

Besondere Leistungen 

 Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder Arbeitsgerüste, sofern 
diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzuständen übersteigt 

 Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung 
der Temperatur (Heißbemessung). Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leis-
tungsphasen. 

 Aufstellen der prüfbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Berücksichtigung der Anforde-
rungen der eingeführten Technischen Regeln. Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgen-
den Leistungsphasen. 

 Prüfbare statische Nachweise für nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen (zum Beispiel 
ausgewählte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik) 

 
 
 
 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen 

 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektpla-
ners 
Fertigteilbauweise im Stahlbetonbau: 
Anfertigen von Schalplänen einschließlich Darstellung der Elementabschnitte und Fugen unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 sowie der Beiträge der Objekt-
planung und weiterer fachlich Beteiligter. Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrungs-
mengen für die einzelnen Bauteile. Prüfung und Freigabe in tragwerksplanerischer Hinsicht der 
durch weitere Beteiligte erstellten Elementpläne einschließlich der Stahl- und Stücklisten. 
Stahlbau: 
Überprüfen der Werkstattpläne auf Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den 
Ausführungszeichnungen 

 Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Bei-
spiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstatt-
zeichnungen) 

 Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Kon-
struktionen mit Stahlmengenermittlung 

 Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 
 

Besondere Leistungen 

 Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau  

 Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten 

 Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannprotokolle 
im Spannbetonbau 

 Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergänzung durch die 
Pläne des Objektplaners bedürfen 



Anlage 1 zum Vertrag Tragwerksplanung RifT-Muster 213 Anlage 1 - 07/2013 
Leistungen bei der Tragwerksplanung Seite 4 von 5 

 
 
 
 
 
 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 

 Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holz-
mengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Men-
genermittlung des Objektplaners 

 Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen 
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 

 Aufstellen von Leistungsbeschreibungen als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grund-
lage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 

 

Besondere Leistungen 

 Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

 Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks 

 
 
 
 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 

 

Besondere Leistungen 

 Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm des Objektplaners 

 Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten 

 Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 - 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des Auf-
traggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 

 
 
 
 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung 

 

Besondere Leistungen 



Anlage 1 zum Vertrag Tragwerksplanung RifT-Muster 213 Anlage 1 - 07/2013 
Leistungen bei der Tragwerksplanung Seite 5 von 5 

 
 

Besondere Leistungen 

 Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle des Objektplaners): 
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 
geprüften statischen Unterlagen. Im einzelnen: 

 Bewehrung vor dem Betonieren 
 Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen Unterlagen 
 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von Tragwerks-

eingriffen 
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu erbrin-
gen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur Verfü-
gung zu stellen. 

 Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher: 
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 
geprüften statischen Unterlagen. Im einzelnen: 

 Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewählter Materialien und Herstel-
lungsarten 

 Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen Unterlagen 
 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von Tragwerks-

eingriffen 
 Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind für diese Bereiche wahrzu-

nehmen. 
Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. 

  
 
 
 

Leistungsphase 9: Dokumentation u. Objektbetreuung 

 

Besondere Leistungen 

 Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einflüsse. Vorgehensweise und 
Dokumentation nach Dienstanweisung des Auftraggebers DAW, Teil C 6.1 in Verbindung mit 
Anlage 4 und Muster 501 

 
 
 


