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Vertrags-Nr.:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermittlung (Leistungsphase
1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemal HOAI) bzw. L  eistungen nach Teil B, Ziffer 2 des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen; die dort aufgefiihrten An forderungen sind zu beriicksichtigen

[] Mitwirken an der Bedarfsplanung zur Sicherstellung der Erfilllung der Anforderungen aus den
Nachhaltigkeitszielen fur das Kriterium ,Projektvorbereitung” (u.a. Kriterium BNB_BN 5.1.1)

[] Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Beriicksichtigung der generellen und
projektspezifischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltig-
keitsziele auf Kosten, Termine und Qualitaten.

[] Vorbereiten, Durchfilhren und Protokollieren eines eintagigen Start-Workshop zur Vermittlung
von Fachwissen im Bereich Nachhaltiges Bauen bei den am Projekt Beteiligten Bauherrenver-
tretern (z.B. Ministerien, Nutzer, MalRBnahmentrager, AG), insbesondere Erlauterung des Bewer-
tungssystems Nachhaltiges Bauen fur Bundesgebaude, sowie Identifizierung von Projektzielen,
Potenzialen, Zwangen und sonstigen Anforderungen des Bauvorhabens mit Bezug zum The-
menbereich Nachhaltigkeit, sowie Herbeifilhrung von Entscheidungen. Nachbereitung des
Workshops durch Dokumentation der Ergebnisse und Entscheidungen.

[] Vorbereiten, Durchfithren und Protokollieren von Zielvereinbarungsbesprechungen mit Auftrag-
gebervertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten sowie Erstellen einer Zielvereinba-
rungstabelle nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen in Abstimmung mit dem AG.

[] Mitwirken an Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Ermittlung und Priifung auf Umsetzbarkeit der
Nachhaltigkeitsziele.

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Erstellen eines Berich-
tes zur Bewertung der Nachhaltigkeit entsprechend dem Musterbericht in den Anlagen des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungsvorschldgen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf
Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet werden kénnen,
hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem AG und den fachlich Beteiligten Abschatzungen
und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitét darzustellen.

Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW / Ver  pflichtung freiberuflich Tatiger

Mitwirkung an der Durchfiihrung von Vergabeverfahren und Wettbewerben nach RPW, u.a.
durch:

[l Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Besprechungen zur Bestimmung der Inhalte
der Auslobung in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit.

[] Mitwirken an der Erstellung der Auslobungsunterlagen eines Planungswettbewerbes im Hinblick
auf den Themenbereich ,Nachhaltiges Bauen®, bei Bedarf unter Beriicksichtigung der Broschiire
»Systematik fir Nachhaltigkeitsanforderungen” (SNAP) in Abstimmung mit dem AG. Bei Bedarf:
Anpassung der SNAP-Hilfsmittel ,SNAP-Erfassungsbogen” und ,SNAP-Vorpriifung“ an die An-
forderungen der Baumafinahme und der Auslobungsunterlagen in Abstimmung mit dem AG.

[] Mitwirken an der Erstellung der Unterlagen im Rahmen von Vergabeverfahren / Verhandlungs-
verfahren im Hinblick auf den Themenbereich ,Nachhaltiges Bauen*

[ ] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Besprechungen zur Bestimmung der Inhalte
der Vorbereitung des Vergabeverfahrens / Verhandlungsverfahren in Bezug auf die Aspekte der
Nachhaltigkeit.
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Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW / Ver  pflichtung freiberuflich Tatiger

[] Mitwirkung bei der Erarbeitung von Kriterien der fachlichen Eignung in Bezug auf Nachhaltiges
Bauen und Bestimmung von zu erbringenden Nachweisen Uber die fachliche Eignung

[] Teilnahme als Sachverstandiger fiir Nachhaltiges Bauen am Riickfragekolloquium. Erarbeitung
von Stellungnahmen und Empfehlungen zu Rickfragen der Teilnehmer am Wettbewerbsverfah-
ren.

[] Mitwirken als Sachverstandiger fiir Nachhaltiges Bauen
- an der Vorprifung anhand der abgestimmten Bewertungsmatrix Nachhaltiges Bauen,
- an Sitzungen im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens
- bei der Bewertung der Wettbewerbsbeitrage

[] Teilnahme als Sachverstandiger fiir Nachhaltiges Bauen an Bietergesprachen im Rahmen von
Vergabeverfahren / Verhandlungsverfahren. Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlun-
gen zu Rickfragen der Teilnehmer.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatige r, u.a. durch:

[] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von Textteilen zur Integration der
Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Beauftragung weiterer freiberuflich Tatiger

[] Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit weiteren freiberuflich Téti-
gen sowie Nachtragsvereinbarungen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung

(Leistungsphasen 3 und 4 gemaf HOAI) sowie der Bauu nterlage nach DAW bzw. Leistungen
nach Teil B, Ziffer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Ba  uen; die dort aufgefiihrten Anforderungen

sind zu bertcksichtigen

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemal} HOAI) sowie der Bauu  nterlage nach DAW, u.a. durch:

[] Erstellen und Durchfilhren einer BNB-Nachhaltigkeitsbewertung auf Grundlage des zu Beginn
der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gemafl HOAI) vorliegenden Planungsstandes (z.B.
Wettbewerbsbeitrag des beauftragten Preistragers aus dem vorausgegangenen Wettbhewerbs-
verfahren oder Vorentwurf).

[] Erstellen eines Bewertungsberichts mit Soll/Ist-Vergleich des zu Beginn der Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3 gemaR HOAI) vorliegenden Planungsstandes mit den Vorgaben aus der
Zielvereinbarungstabelle und Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1
sowie Benennen von Optimierungspotenzialen.

[] Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielvereinbarungstabelle und des
Berichts zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1 unter Beriicksichtigung des
aktuellen Projektstandes durch Detaillierung und Ausformulierung der Nachhaltigkeitsziele in
Abstimmung mit dem AG. Im Nachhaltigkeits-Pflichtenheft sind die Nachhaltigkeitsziele durch
qualitative und quantitative Anforderungen zu begriinden und durch die Angabe von den fir die
Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Dokumentations- und Koordinierungsleistun-
gen einschl. der Angabe von Leistungsterminen und Zusténdigkeiten eindeutig und projektspezi-
fisch zu beschreiben.

[] Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts wahrend der Aufstellung der
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gemaf HOAI) fur die nachfolgenden Projektphasen.
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Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung

(Leistungsphasen 3 und 4 gemaf} HOAI) sowie der Bauu  nterlage nach DAW bzw. Leistungen
nach Teil B, Ziffer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Ba  uen; die dort aufgefiihrten Anforderungen

sind zu bertcksichtigen

[] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren eines eintdgigen Start-Workshops zu Beginn der
Leistungsstufe 3 mit den fachlich Beteiligten zur Erlauterung des Bewertungssystems Nachhal-
tiges Bauen fur Bundesgebaude, Abstimmungen zu den Dokumentationsunterlagen und den
Inhalten des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts. Dartber hinaus sind im Rahmen des Workshops
das weitere Vorgehen, Aufgaben und Zustandigkeiten festzulegen. Nachbereiten des Work-
shops durch Dokumentation der Ergebnisse und Entscheidungen.

[] Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des Nach-
haltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.

[] Erstellen und Durchfithren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen der Entwurfsplanung und von
Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Bertcksichtigung der Auswirkungen auf
das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitdten (Variantenuntersu-
chungen), Benennung von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[] Integration von Konzepten von am Bauvorhaben fachlich Beteiligten in das Nachhaltigkeits-
pflichtenheft

[] Erstellen einer Schnittstellenliste im Hinblick auf alle fiir die Erfillung der Zertifizierungs- und
Nachhaltigkeitsziele notwendigen Leistungen anderer am Bauvorhaben fachlich Beteiligter

[] Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zum Abschluss der Leistungsstufe 3
entsprechend dem einschlagigen Musterbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen, Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus sowie Benennen von
Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine und
Qualitaten. Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet wer-
den kdnnen, hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem AG und den fachlich Beteiligten
Abschatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitdt darzustellen.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Téatige r, u.a. durch:

[] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von Textteilen zur Integration der
Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Beauftragung weiterer freiberuflich Téatiger

[] Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertradgen mit weiteren freiberuflich Téti-
gen sowie Nachtragsvereinbarungen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster

Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfuihrungsplanung (Leistungsphase 5
gemafl HOAI) bzw. Leistungen nach Teil B, Ziffer 4.1  des Leitfaden Nachhaltiges Bauen; die
dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu bertcksicht igen

Mitwirkung an der Ausfihrungsplanung, u.a. durch:

[] Prifen der Ausfilhrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des
Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen nach Leitfaden Nachhaltiges
Bauen von Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Beriicksichtigung der Auswir-
kungen auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten, Benennen
von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[] Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsanderungen gegeniiber der Ent-
wurfsplanung (Leistungsphase 3 gemaR HOAI)

[] Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf die Einhaltung der Anforde-
rungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

[] Identifizieren von Referenzraumen firr die Nachweisfilhrung einzelner Steckbriefe einschl. Do-
kumentation der Reprasentativitat dieser Raume fir die Nachweisfiihrung nach BNB.
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Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfuihrungsplanung (Leistungsphase 5
gemaf HOAI) bzw. Leistungen nach Teil B, Ziffer 4.1  des Leitfaden Nachhaltiges Bauen; die

dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu bertcksicht igen

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Téatige r, u.a. durch:

[] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von Textteilen zur Integration der
Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Beauftragung weiterer freiberuflich Tatiger

[] Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit weiteren freiberuflich Téti-
gen sowie Nachtragsvereinbarungen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster

Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungsphasen 6 und 7 ge-
mafr HOAI) bzw. Leistungen nach Teil B, Ziff. 4.2 de s Leitfadens Nachhaltiges Bauen; die dort
aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, u.a. du  rch:

[] Prifen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Nachhaltig-
keits-Pflichtenhefts.

Mitwirkung an der Vergabe, u.a. durch:

[] Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen, insbesondere Priifen
der Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materi-
alspezifikationen.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Téatige r, u.a. durch:

[] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von Textteilen zur Integration der
Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Beauftragung weiterer freiberuflich Téatiger

[] Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertradgen mit weiteren freiberuflich Téti-
gen sowie Nachtragsvereinbarungen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster

Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentati on (Leistungsphase 8 gemanr HOAI)
sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizieru =~ ng bzw. Leistungen nach Teil B, Ziff. 4.3,
5 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen; die dort aufge  fiihrten Anforderungen sind zu bertck-
sichtigen

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, u.a. durch:

[] RegelméRige Baubegehungen zur Priifung und Dokumentation der Einhaltung der Anforderun-
gen gem. dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung, u.a. durch:

[] Zusammenstellen der Dokumentations- und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforde-
rungen des BNB-Prifhandbuchs und den BNB-Steckbriefen als Grundlage fiir die Zertifizierung
des Bauvorhabens nach BNB.

[] Erstellen und Durchfiihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung
[]

Zusammenfassen der abschlieenden BNB-Bewertung einschl. Nachweisfihrung zu einem
Gebaudehandbuch in Abstimmung mit dem AG (BNB-Gebaudehandbuch).
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Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentati on (Leistungsphase 8 gemanr HOAI)
sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizieru  ng bzw. Leistungen nach Teil B, Ziff. 4.3,
5 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen; die dort aufge  fiihrten Anforderungen sind zu bertck-
sichtigen

[] Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und Papierexemplare) entspre-
chend den Regelungen des BNB-Prifhandbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungs-
stelle zur Konformitatsprifung.

[] Mitwirken an der Konformitatspriifung durch Auskunftserteilung bei Riickfragen der Konformi-
tatsprifungsstelle, Erarbeitung von Stellungnahmen sowie Erfullung von Nachforderungen

[] Aktualisierung des BNB-Gebaudehandbuch auf Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der Kon-
formitatsprifung.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatige r, u.a. durch:

[] Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tétiger.

[] Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von Textteilen zur Integration der
Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Beauftragung weiterer freiberuflich Téatiger

[] Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit weiteren freiberuflich Téti-
gen sowie Nachtragsvereinbarungen, sofern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich
des Auftraggebers verwendeten Vertragsmuster

Sonstige Leistungen

1. Bauteilkatalog

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prufen des

Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu Beginn der
Leistungsstufe 4, u.a. mit folgenden Mindestinhalten:

» Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelaufbauten.

» Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Erganzung durch
Zeichnungen sowie Angaben zum Einbauort.

» Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezogenen bauphy-
sikalischen (Raumakustik, Schall-, Warme- und Feuchteschutz) sowie bau-
technischen Kennwerte und Anforderungen durch Integration der Daten und
Leistungen der fachlich Beteiligten.

e Zusammenstellung der geplanten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte
(schichtbezogen).
Herstellen des Bezuges zu den Positionen des Material- und Produktkatas-
ters.

] [ Mitwirken beim
] Fortschreiben
] Prufen des

Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 wahrend der
Leistungsstufe 5, wie zuvor beschrieben.

] [ Mitwirken beim
] Fortschreiben
] Prufen des

Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in der Leistungs-
stufe 6 im Rahmen der Dokumentation / abschlieRenden BNB-Bewertung, wie zuvor beschrie-
ben.
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Sonstige Leistungen

2. Material- und Produktkataster

[

] Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prufen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu
Beginn der Leistungsstufe 4. Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie Vorgaben an stoffli-
che Zusammensetzung und Rezepturbestandteile zu dokumentieren. Die Gliederung des Mate-
rial- und Produktkataster ist mit dem AG abzustimmen. Die Vorgaben missen das Erfillen der
Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts erméglichen.

] Mitwirken beim
] Fortschreiben des
] Prufen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276
wahrend der Leistungsstufe 5, wie zuvor beschrieben.

] Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in
der Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation / abschlieRenden BNB-Bewertung. Im Ma-
terial- und Produktkataster sind die verbauten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe
der Menge und des Einbauorts sowie unter Beifigung der Produktdatenblatter, Sicherheitsda-
tenblatter, technischer Datenblatter und anderer alternativer oder zusétzlicher Produktbeschrei-
bungen (z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenbléatter) zu dokumentie-
ren. Die Gliederung des Material- und Produktkataster ist mit dem AG abzustimmen.

3. Weitere Leistungen im Zusammenhang mit Stoffen, Bauprodukten, Baumaterialien etc.

Im Rahmen der Leistungsstufe 4:

[

Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stoffen und Produkten, die auf-
grund ihrer stofflichen Zusammensetzung und Rezepturbestandteile nach heutigem Kenntnis-
stand keine bzw. ein mdglichst geringes Risikopotential fur die Umweltmedien Luft, Boden und
Grundwasser enthalten unter Beriicksichtigung der Anforderungen aus den anzuwendenden
BNB-Modulen (z.B. Steckbrief BNB_BN 1.1.6).

[

Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stoffen und Produkten zur Sicher-
stellung einer unter hygienischen und olfaktorischen Gesichtspunkten einwandfreien Innenraum-
luftqualitat.

Im Rahmen der Leistungsstufe 6:

[

Prufen der von den ausfihrenden Firmen zur Ausfiihrung vorgesehenen Materialien, Hilfsstoffe
und Produkte auf Basis von eingereichten Produktdatenblattern, Sicherheitsdatenblattern und
technischen Datenblattern und anderen alternativen oder zusétzlichen Produktbeschreibungen
(z.B. Labormessergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblatter) auf Konformitat mit den
Nachhaltigkeitszielen des Nachhaltigkeitspflichtenhefts.

[ Erstellen und Fortschreiben einer Tabelle iiber die gepriiften und zur Ausfiihrung freigegebe-
nen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positivliste®).

L] Prifen der in der Tabelle festgelegten und zur Verwendung freigegebenen Materialien, Hilfs-
stoffe und Produkte (,Positiviiste”) auf Ubereinstimmung mit den getroffenen Festlegungen, auf
Konformitat mit den Nachhaltigkeitszielen des Nachhaltigkeitspflichtenhefts.
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Sonstige Leistungen

4. Okobilanzierung

Berechnungen von Okobilanzen (Okobilanzierung) miissen entsprechend den Vorgaben der
Steckbriefe der diesbeziglich relevanten Kriterien der anzuwendenden BNB-Module vorge-
nommen werden. Die Berechnung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die relevanten Krite-
rien der Okobilanzierung sind im Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen zurzeit die folgenden:

- Treibhauspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.1)

- Ozonschichtabbaupotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.2)

- Ozonbildungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.3)

- Versauerungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.4)

- Uberdiingungspotenzial (z.B. BNB_BN 1.1.5)

- Primarenergiebedarf nicht erneuerbar (z.B. BNB_BN 1.2.1)

- Gesamtprimarenergiebedarf und Anteil erneuerbare Priméarenergie (z.B.
BNB_BN 1.2.2)

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Okobilanzierung aufgrund fehlender Daten
der Baumafl3nahme Annahmen zu treffen oder Abschatzungen vorzunehmen, so sind diese als
solche zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit durch Dokumentation der Herleitung nachvoll-
ziehbar zu belegen.

Mussen im Rahmen der Okobilanzierung Ersatzannahmen fir fehlende Datensétze der 6ko-
bau.dat vorgenommen werden, so sind diese Ersatzannahmen zu kennzeichnen und zu be-
grunden.

Fur die Berechnung von Okobilanzen ist das internetgestitzte IT-Instrument eLCA des BMUB
zu verwenden, welches durch das BMUB kostenfrei unter der Adresse www.bauteileditor.de' zur
Verfuigung steht.

[] Erstellen einer Okobilanz inkl. Massenermittlung fiir die anzuwendenden BNB-Module der Pla-
nungs- und Bauphase zu einem mit dem AG zu vereinbarenden Zeitpunkt zu Beginn der Leis-
tungsstufe 3.

[] wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung der Okobilanz fiir einen weiteren mit dem
AG zu vereinbarenden Zeitpunkt wéhrend der Leistungsstufe 3.

[] wie vor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersuchungen einzelner Bauteile oder
Bauelemente wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu 2
Entwurfsvarianten zu untersuchen.

[] wie vor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersuchungen wahrend der Ausfiih-
rungsplanung. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu 2 Ausfihrungsvarianten einzel-
ner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

[ ] Erstellen der Okobilanz inkl. Massenermittiung als Bestandteil der abschlieBenden BNB-
Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungsstufe 6.

5. Berechnung der Lebenszykluskosten:

Berechnungen von Lebenszykluskosten (LCC) muissen entsprechend den Vorgaben des Steck-
briefs des diesbezuglich relevanten Kriteriums der anzuwendenden BNB-Module vorgenommen
werden. Die Berechnung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Das relevante Kriterium der
LCC ist z.B. im Modul Neubau des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen das Folgende:

- gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus (BNB_BN 2.1.1)

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Berechnung von Lebenszykluskosten auf-
grund fehlender Daten der BaumalRinhahme Annahmen zu treffen oder Abschatzungen vorzu-
nehmen, so sind diese als solche zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit durch Dokumentation
der Herleitung nachvollziehbar zu belegen.
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[] Berechnung der Lebenszykluskosten zu einem mit dem AG zu vereinbarenden Zeitpunkt wéh-
rend der Leistungsstufe 1 mit dem im Steckbrief beschriebenen ,vereinfachten Verfahren®.

[] Berechnung der Lebenszykluskosten zu einem mit dem AG zu vereinbarenden Zeitpunkt zu
Beginn der Leistungsstufe 3.

. Bei Standardgebauden nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen: Die Erstellung der Berech-
nung der Lebenszykluskosten kann mit dem im Steckbrief beschriebenen ,vereinfachten
Verfahren“ erfolgen, wenn keine detaillierten Kostenangaben (dritte Ebene nach DIN 276)
vorliegen.

. Bei besonderem Gebé&ude nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen: Die Erstellung der gebau-
debezogenen Berechnung der Lebenszykluskosten muss nach dem vollstandigen Re-
chenverfahren erfolgen.

[] wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung und Detaillierung der Berechnung der Le-
benszykluskosten entsprechend der zunehmenden Planungstiefe fur einen weiteren mit dem
AG zu vereinbarenden Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 3.

[] wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten fiir Variantenuntersuchun-
gen einzelner Bauteile oder Bauelemente wéahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer
Grundvariante sind bis zu 2 Entwurfsvarianten zu untersuchen.

[] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der Ausfilhrungsplanung nach
dem vollstandigen Rechenverfahren.

[] wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten fiir Variantenuntersuchun-
gen wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu 2 Ausfih-
rungsvarianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

[] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil der abschlieBenden BNB-
Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungsstufe 6 nach dem vollstandigen Rechenverfahren.

6. Durchfuihrung, Auswertung und Bewertung von Messu ngen:

[l Durchfihren von Raumluftmessungen fir 7 Referenzraume nach Fertigstellung entsprechend
den Anforderungen des Steckbriefs 3.1.3. Aufbereiten und Bewerten der Ergebnisse der Raum-
luftmessungen entsprechend den Anforderungen des BNB-Steckbriefs und des BNB-
Prufhandbuchs.

7. Erstellung von Konzepten:

[] Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und Recycling-
freundlichkeit entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Komplexitdt und Optimierung der
Planung" aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN 5.1.3). Das Kon-
zept umfasst insbesondere ein Konzept fir die Umbaubarkeit des Gebaudes mit Hinweisen zu
Anderung der Nutzungsart inkl. der Konsequenzen fiir bauliche und anlagentechnischen Kom-
ponenten und ein Konzept fir den Rickbau und das Recycling verwendeter Bauteile und Bau-
produkte unter Bertcksichtigung der Abfallfraktionen und der verbauten Mengen mit Hinweisen
auf die Berucksichtigung in der Planung.

[] Erstellen eines Konzeptes zur Inbetriebnahme und Uberfilhrung in den Betrieb entsprechend
dem Steckbrief zum Kriterium ,Systematische Inbetriebnahme" aus den betreffenden anzuwen-
denden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN 5.2.3).

[] Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
entsprechend den Steckbriefen zu den Kriterien ,Reinigung und Instandhaltung” sowie ,Kom-
plexitdét und Optimierung der Planung“ aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen
(z.B. BNB_BN 4.1.3 und 5.1.3). In dem Konzept wird u.a. die Auswahl geeigneter stofflicher,
systemtechnischer und konstruktiver Lésungen, die Erreichbarkeit und Zugénglichkeit reini-
gungs- und instandhaltungsintensiver Bauteile und Komponenten sowie das Vorhalten entspre-
chender Medienanschlisse und Lagerrdume nachgewiesen.
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[] Erstellen eines Abfallkonzepts zur Optimierung der Vermeidung, Verminderung und Verwertung
der Abfélle sowie Schonung der Ressourcen und verbesserter Wirtschaftlichkeit in der Bewirt-
schaftungsphase entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der
Planung" aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN 5.1.3). Das Ab-
fallkonzept muss die spezifischen Betriebsverhéltnisse berticksichtigen und die notwendigen
Flachen fir die Abfallentsorgung sowie die ggf. notwendigen zentralen Entsorgungsanlagen
aufzeigen.

1 [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Mess- und Monitoringkonzeptes entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Komplexitat und
Optimierung der Planung“ aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN
5.1.3) sowie den Vorgaben des energetischen Pflichtenhefts zur Uberwachung der betriebs- und
verbrauchsrelevanten technischen Anlagen zur Erreichung des Anforderungsniveaus der Ziel-
vereinbarungstabelle.

[l Auswerten der Mess- und Verbrauchswerte sowie weiterer Daten und Werte aus dem Betrieb
auf Grundlage des Monitoringkonzeptes in einem Zeitraum von Jahren, pro Jahr.

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prufen des

Wasserkonzepts entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der
Planung" aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN 5.1.3) zur Errei-
chung des Anforderungsniveaus der Zielvereinbarungstabelle und im Hinblick auf die Nachhal-
tigkeitsziele fir das Kriterium ,Trinkwasserbedarf- und Abwasseraufkommen* (z.B. BNB_BN
1.2.3)

[1 [ Mitwirken bei der
] Durchfiihren der
[ Prifung der
Tageslicht-/ Kunstlichtoptimierung entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Komplexitat und
Optimierung der Planung“ aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN
5.1.3), zur Erreichung des Anforderungsniveaus aus der Zielvereinbarungstabelle und unter
Berucksichtigung der im Hinblick auf das Kriterium ,Visueller Komfort* (z.B. BNB_BN 3.1.5)
definierten Nachhaltigkeitsziele.

[] Erstellen eines Konzepts zur Reduzierung der gebaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus
unter Bertcksichtigung der Anforderungen aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen
(z.B. Steckbrief BNB_BN 2.1.1) und Integration des Konzepts in das Nachhaltigkeits-
Pflichtenheft.
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8. Weitere sonstige Leistungen:

[

Erstellen eines Nutzerhandbuchs mit allgemeinverstéandlich aufbereiteten Informationen fir die
gebaudenutzenden Personen, u.a. durch Erstellen bzw. Zusammenstellen oder Erwirken von:

. Abstimmung mit den am Bauvorhaben Fachlich Beteiligten zu Art und Umfang der von
diesen zu liefernden Unterlagen und Integration in das Nutzerhandbuch

. eines Gestaltungskonzepts fiir das Nutzerhandbuch in Abstimmung mit dem AG

. einer allgemeinen Beschreibung des Gebaudes

. einer Beschreibung der wesentlichen technischen Konzepte des Gebaude einschl. Erlau-
terung der technischen Zusammenhange

. von Nutzungs- und Bedienungshinweisen zu den wesentlichen Bauteilen und Komponen-
ten im Einflussbereich des Nutzers

. von Empfehlungen und Erklarungen fur nachhaltiges Nutzen und Betreiben des Gebaudes

unter Beriicksichtigung des realisierten technischen Konzepts und unter den im Leitfaden
Nachhaltiges Bauen Teil C Abschnitt 3.2.8 aufgefiihrten Aspekten der Nachhaltigkeit

. von Grafiken zur Visualisierung der Empfehlungen und Erklarungen

. Satz des gesamten Dokuments auf Grundlage des erarbeiteten Gestaltungskonzepts in
Abstimmung mit dem AG

Berechnung und Bewertung des Wassergebrauchskennwerts durch Ermittlung des rechneri-
schen Vergleichswerts entsprechend dem Steckbrief zum Kriterium ,Trinkwasserbedarf und
Abwasseraufkommen“ aus den betreffenden anzuwendenden BNB-Modulen (z.B. BNB_BN
1.2.3)

] Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

projektspezifischen Energetischen Pflichtenhefts auf Grundlage des Musters eines energeti-
schen Pflichtenhefts (entsprechende Anlage des Leitfadens Nachhaltiges Bauen) sowie von
energiewirtschaftlichen Geb&udekenndaten, u.a. unter Beriicksichtigung der Anforderungen an
die zu schaffenden energetischen Qualititen der Baukonstruktion und Haustechnik sowie der
notwendigen Planungs- und Prozessqualitdten sowie aller in der entsprechenden Anlage des
Leitfadens Nachhaltiges Bauen ,Energetisches Pflichtenheft (Muster)* aufgeflihrten Aspekte.

Im Rahmen der Leistungsstufe 5:

. Beraten der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten hinsichtlich der Integration der Anforde-
rungen des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts in Ausschreibungsunterlagen

. Mitwirken an der Erstellung der Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen hinsichtlich der

Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts, u.a. durch
- Erarbeitung von Textbausteinen fir die Leistungsbeschreibungen

- Erarbeitung von produktneutralen Produkt- und Materialspezifikationen unter Beachtung
der fur den AG mal3geblichen Vergabevorschriften.




