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Vertrags-Nr.:
Objekt:

Leistungsphase 1: drundlagenermittlung \[Al]

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit dem Objektplaner

[] Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen ErschlieBung

[] Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungs vorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den
Planungsbeteiligten

X] Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdren zum Beispiel: Vordimensionieren der Syste-
me und maf3bestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Losungsmaoglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlie3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichneri-
sche Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes firr jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behérden tiber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur

Kostenschéatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

XX X XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung)

X Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) unter Beriicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

X Festlegen aller Systeme und Anlagenteile
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung)

X

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von jahrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit dem Objekt-planer abgestimmten Ausgabemafstab mit Angabe
maRbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und
Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum
Beispiel fir Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingun-
gen

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben Uber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfih-
rungsplanen)

Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tGiber die Genehmi-
gungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

XXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[] Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fiir die Anlagen nach ..........

[] Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert fiir einen spéte-
ren Vergleich mit den Istwerten

[] Zusammenstellen der anlagentechnischen KenngréRen fiir den Primarenergienachweis

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behorden

X

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausflihrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
(stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Losung
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X]  Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abge-
stimmten AusgabemafRstab und Detaillierungsgrad einschlieRlich Dimensionen (keine Montage-
oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anla-
gen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausflihrungszeichnungen mit dem
Objektplaner und den tbrigen Fachplanern

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

Fortschreibung des Terminplans

XX ]

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen
Ausfihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen

X Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  *

X]  Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstim-
mung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-
bereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des
Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)

X]  Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

X] Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
X

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kos-
tenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe  *

X Priifen und Werten der Angebote, Priifen und Werten der Angebote fiir zuséatzliche oder geén-
derte Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeich-
nissen und der Kostenberechnung

X XX

Erstellen der Vergabevorschlage
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* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bautiberwachung ) und Dokumentation

X  Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der &ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfihrenden Unternehmen, den Aus-
fuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prufen und Bewerten der Notwendigkeit geédnderter oder zuséatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmafd mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 2

Kostenkontrolle durch Uberprifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

MNXX X XX XXXX

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstel-
lung 2e)ines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfeh-
lung

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prufung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

MXX XX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

[] Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom AG zur Verfiigung gestellten
Excel-Tool entsprechend der ,Richtliniensammlung Plane und Daten“

!Leistungsphase 9 \[Az]: Objektbetreuung

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlie3lich notwendiger Begehungen




Anlage 1 zum Vertrag Technische Ausrustung RifT-Muster 215 Anlage 1 -06/2016
Leistungen bei der Technischen Ausriistung Seite 5von 5

Leistungsphase 9 [A2]: Objektbetreuung

X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegenuber den ausfilhrenden Unternehmen

DX Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

[] Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

[] Energiemonitoring einschlieRlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung

Weitere Besondere Leistungen

= Zur Rechnungspriifung gehodren insbesondere die in 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten
Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
= Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:
» Vorbereiten der rechtsgeschéaftlichen Erklarung der Abnahme
« Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfiillung
* Feststellen und Auflisten von Méangeln
« Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméngeln und Vertragsstrafen
* Teilnahme an der férmlichen Abnahme
* Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




