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Vertrags-Nr.:
Objekt:

Leistungsphase 1: drundlagenermittlung \[Hl]

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers

Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf

Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren der Auf-
gabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

Ortsbesichtigung

Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

O Og go O

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung  *

Analysieren der Grundlagen

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planun-
gen Dritter

Untersuchungen von Lésungsmadglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit

Auswerten amtlicher Karten

XX X XX

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung der alternativen Losungsmég-
lichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter
Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Bei Verkehrsanlagen: Erarbeitung eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung von
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Uberschlagige
verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen von der
Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der méglichen Schall-
schutzmal3inahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

X Kléaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange, Vorgange und Be-
dingungen

X Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tiber die Geneh-
migungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen tiber die Bezuschussung und
Kostenbeteiligung

[] BeiVerkehrsanlagen: Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung fir ein Raumordnungsverfahren

X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
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* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung *

X

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern

Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 einschlie3lich zugehdriger Mengenermittlung,
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlcksichtigung der Verkehrslenkung und der
Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

O X X XXX

Bei Verkehrsanlagen: Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken;;
Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmalinahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbei-
tung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Not-
wendigkeit von SchallschutzmalRnahmen an betroffenen Gebauden; rechnerische Festlegung
des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraumprofile;

X

Bauzeiten- und Kostenplan

X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befrei-
ungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X  Abstimmen mit Behorden

X Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfuihrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
trage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Losung

X

Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige Berechnungen mit
allen fur die Ausfuihrung notwendigen Einzelangaben einschlielich Detailzeichnungen in den
erforderlichen Mal3stéaben

X Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfihrungsreifen Losung
X Vervollstandigen der Ausfilhrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe  *

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

X XX XK X X

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe  *

Prufen und Werten der Angebote

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe
mitwirken

Mitwirken bei Fuhren von Bietergesprachen

XX KX

Erstellen der Vergabevorschlage
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe  *

X Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeich-
nissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung  *

DX Aufsicht iiber die értliche Bauiiberwachung, Koordinierung der an der Objektuberwachung fach-
lich Beteiligten, einmaliges Prifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufihrenden
Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

XX

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der értlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststel-
len von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift iber das Ergebnis der Abnahme B

Mitwirken bei der Antragstellung auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Ubergabe des Objekts

Zusammenstellen von Wartungsvorschriften fiir das Objekt

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme

X XXXXXX

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen
und der Wartungsvorschriften

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 9| [H2]: Objektbetreuung

X] Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlief3lich notwendiger Begehungen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

X
X] Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergeb-
nisse des Objekts

Besondere Leistungen
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Besondere Leistungen: Ortliche Bauiiberwachung

X

Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen des Auftragneh-
mers in die BaumaRnahme (Bauanlaufbesprechung); Uberwachen der Ausfihrung des Objektes
auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und
den Vorgaben des Auftraggebers; Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen;
Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen; Uberwachen der Beseitigung der bei der
Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel; Dokumentation des Bauablaufs

Plausibilitatsprufung der Absteckung

Mitwirken beim Aufmafd mit den ausfilhrenden Unternehmen und Priifen der AufmalRle

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 2

gechnungsprufung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungspriifungen mit der Auftragssumme

Mitwirken bei behoérdlichen Abnahmen

Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile der Gesamtan-
lage

X XX XXXX

Bei Objekten nach § 41: Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Ho-
norarzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstim-
mung mit dem Standsicherheitsnachweis

X

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Weitere Besondere Leistungen

Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

* Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme

« Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfiillung
» Feststellen und Auflisten von Mangeln

« Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméangeln und Vertragsstrafen

e Teilnahme an der formlichen Abnahme

« Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).

Zur Rechnungsprifung gehoren insbesondere die in 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten
Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.




