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Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner

[ ] Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen ErschlieBung

[ zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbetei-
ligten

X Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimensionieren der Syste-
me und malbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lésungsmaoglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlie3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichneri-
sche Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berticksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behorden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

MX X XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) unter Beriicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

X Festlegen aller Systeme und Anlagenteile
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschétzen von jéhrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primé&renergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fiir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemalfstab mit Angabe maflbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und
Angaben zum Beispiel fir Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nut-
zungsbedingungen

X

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben tber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfih-
rungsplanen)

Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Giber die Genehmi-
gungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MIXX KX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[] Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fiir die Anlagen nach ..........

[] Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert fiir einen spate-
ren Vergleich mit den Istwerten flir die Anlagen nach ..........

[ zusammenstellen der anlagentechnischen KenngréRen fur den Primarenergienachweis

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

XI Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschliellich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden

XI Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X1 Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
(stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Losung
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlief3lich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und
Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausfih-
rungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den Ubrigen Fachplane-
rinnen oder Fachplanern

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

Fortschreibung des Terminplans

XX

Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Ubergeben
der fortgeschriebenen Ausfihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen

O

Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen
Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des Brandschutzgut-
achtens und dem Bauherrn

O Ojd

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen Brandfallsteuer-
matrix

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

XI Ermitteln von Mengen als Grundlage firr das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstim-
mung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-
bereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des
Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)

XI Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

X Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

X] Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-

zeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen



http://www.amev-online.de/
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Prufen und Werten der Angebote, Prifen und Werten der Angebote fir zusatzliche oder geédn-
derte Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

X XX X

Erstellen der Vergabevorschlage

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baulberwachung) und Dokumentation

X  Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfihrenden Unternehmen, den Aus-
fuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zusatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmall mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprufung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 2

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

MXNX M XKX XXXX

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstel-
lung 2e)ines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfeh-
lung

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prufung der ibergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Prifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausflihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

MXIX XX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen
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[l

Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom Auftraggeber zur Verfiigung
gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Doku-
mentation Plane und Daten .

[] Prifen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung
(erganzend zur stichprobenartigen Uberprifung der Grundleistung)
[] Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlie3lich notwendiger Begehungen

XI Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen

XI Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

]

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

[l

Energiemonitoring einschlie3lich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung

Weitere Besondere Leistungen

Zur Rechnungsprufung gehdren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
Zur Abnahme der Bauleistungen gehért insbesondere:

o Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

e Priifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfullung,

e Feststellen und Auflisten von Méngeln,

e Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,

e Teilnahme an der férmlichen Abnahme,

e Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




