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Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

Ortsbesichtigung

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

O Ogg

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Betei-

ligten
XI Abstimmen der Zielvorstellungen
X Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem
XI Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Berticksichtigung zum Beispiel
e der Topographie und der weiteren standdrtlichen und 6kologischen Rahmenbedingun-
gen,
¢ der Umweltbelange einschlief3lich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen
und der vegetationstechnischen Bedingungen,
e der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
o Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen
¢ Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter
XI Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf
X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-

gen

XI Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X

Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen, dkologischen, natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitra-
ge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behérden

XX

Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Mal3stab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere
e zur Bepflanzung,
e zu Materialien und Ausstattungen,
e zu MaBnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
e zum terminlichen Ablauf.

Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen nach MaRRgabe der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12, einschlief3lich zugehériger Mengenermittlungen

Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MIXIX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausfiihrungsreifen Losung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

X Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
Mafstab 1:200 bis 1:50

X  Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich

Beteiligter
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausfiihrung notwendigen Angaben, Detail- oder Kon-
struktionszeichnungen, insbesondere

e zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
e zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
e zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,

¢ zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen MaR3-
nahmen.

XI Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf

XI Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wéhrend der Objektausfilhrung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten

Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

M X X XXX

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

X  Prifen und Werten der Angebote. Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geénderter
Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

XI Mitwirken beim Fiihren von Bietergesprachen

X] Erstellen der Vergabevorschlage

X Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder
vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder Zu-
stimmung, den Vertragen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausflihrungsunterlagen, den
einschléagigen Vorschriften, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bau-
ablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchs-
ergebnisses

Mitwirken beim Aufmafd mit den bauausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung einschlie3lich Prifen der Aufmafie der ausfiihrenden Unternehmen 1

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprufungen mit den Auftragssummen einschlief3lich
Nachtragen

M XXX X XXX

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber ?

Antrag auf offentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran,

Ubergabe des Objekts

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

Auflisten der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MalRnahmen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

MIX XXXXXX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rech-
nerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der

Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen

X

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegenuber den ausfiihrenden Unternehmen

X

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen
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X] Erstellen von Bestandspléanen

X Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen.
Das gestalterische und funktionale Ordnungsprinzip der Anlage ist darzustellen und die fiir seine
Entwicklung und Erhaltung notwendigen Arbeiten und Pflegeziele aufzuzeigen, jeweils unter-
schieden in regelmé&Rig wiederkehrende Arbeiten (zum Beispiel Rasen- oder Heckenform-
schnitt) und in groReren Zeitabstdnden notwendig werdende Arbeiten (zum Beispiel Baum- und
Geholzpflegearbeiten).
Ferner sind Angaben Uber die Art und GréRRe der Pflegegeréate und den zu erwartenden Pflege-
kosten zu machen. Fir die technische Anlagenausstattung (zum Beispiel Beregnungs- und
Entwasserungsanlagen) sind die Wartungsintervalle anzugeben.

X Uberwachen der Entwicklungspflege.

XI Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Weitere Besondere Leistungen

Zur Rechnungsprufung gehoren insbesondere die in 81 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
Zur Abnahme der Bauleistungen gehért insbesondere:

e Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

e Priifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfullung,

e Feststellen und Auflisten von Méngeln,

o Kl&ren der Vorbehalte wegen Leistungsméangeln und Vertragsstrafen,

e Teilnahme an der férmlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




