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Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermittlung (Leistungsphase
1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemalR HOAI) beziehungsweuse Leistungen nach Teil B,
Nummer 2 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu
berticksichtigen

[] Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Beriicksichtigung der generellen und
projektspezifischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltig-
keitsziele auf Kosten, Termine und Qualitaten

[l Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Zielvereinbarungsbesprechungen mit Auftrag-
gebervertreterinnen und Auftraggebervertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten sowie
Erstellen einer Zielvereinbarungstabelle nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der Broschiire
Nachhaltig geplante AuRenanlagen auf Bundesliegenschaften in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber

[] Erstellen und Durchfilhren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Erstellen eines Berich-
tes zur Bewertung der Nachhaltigkeit entsprechend dem Musterbericht in den Anlagen des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf
Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet werden kénnen,
hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den fachlich Beteiligten Ab-
schatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitéat darzustellen.

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaR HOAI) sowie der Bauunterlage nach DAW beziehungsweise
Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen; die dort aufgefiihrten
Anforderungen sind zu bertcksichtigen

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaf HOAI) sowie der Bauunterlage nach DAW, unter anderem
durch:

[] Erstellen und Durchfiihren einer BNB-Nachhaltigkeitsbewertung auf Grundlage des zu Beginn
der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gemafl HOAI) vorliegenden Planungsstandes (zum
Beispiel Wettbewerbsbeitrag der beauftragten Preistragerin oder des beauftragten Preistragers
aus dem vorausgegangenen Wettbewerbsverfahren oder Vorentwurf)

[] Erstellen eines Bewertungsberichts mit Soll/Ist-Vergleich des zu Beginn der Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3 gemalfd HOAI) vorliegenden Planungsstandes mit den Vorgaben aus der
Zielvereinbarungstabelle und dem Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungs-
stufe 1 sowie Benennen von Optimierungspotenzialen

[] Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielvereinbarungstabelle und des
Berichts zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1 unter Berticksichtigung des
aktuellen Projektstandes durch Detaillierung und Ausformulierung der Nachhaltigkeitsziele in
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Im Nachhaltigkeits-Pflichtenheft sind die Nachhaltigkeitszie-
le durch qualitative und quantitative Anforderungen zu begriinden und durch die Angabe von
den fir die Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Dokumentations- und Koordinie-
rungsleistungen einschlie3lich der Angabe von Leistungsterminen und Zustandigkeiten eindeu-
tig und projektspezifisch zu beschreiben.

[] Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts wahrend der Aufstellung der
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gemaR HOAI) fur die nachfolgenden Projektphasen

[] Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des Nach-
haltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung




Anlage 2 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen RifT-Muster L221_5 Anlage 2 — 09/2017
Leistungsbild AuRenanlagen
Seite 2 von 4

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gem&R HOAI) sowie der Bauunterlage nach DAW beziehungsweise
Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen; die dort aufgefiihrten
Anforderungen sind zu bertcksichtigen

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen der Entwurfsplanung und von
Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Berlicksichtigung der Auswirkungen auf
das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten (Variantenuntersu-
chungen), Benennung von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten

[] Integration von Konzepten von am Bauvorhaben fachlich Beteiligten in das Nachhaltigkeits-
pflichtenheft

[] Erstellen einer Schnittstellenliste im Hinblick auf alle fur die Erfiillung der Zertifizierungs- und
Nachhaltigkeitsziele notwendigen Leistungen anderer am Bauvorhaben fachlich Beteiligter

[] Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zum Abschluss der Leistungsstufe 3
entsprechend dem einschlagigen Musterbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus sowie Benennen von
Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine und
Qualitaten. Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet wer-
den kodnnen, hat die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Aauf-
traggeber und den fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zu treffen und deren
Plausibilitat darzustellen.

Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiuhrungsplanung (Leistungsphase 5
gemal HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.1 des Leitfaden Nachhalti-
ges Bauen; die dort aufgefihrten Anforderungen sind zu berticksichtigen

Mitwirkung an der Ausfihrungsplanung, unter anderem durch:

[] Prufen der Ausfiihrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des
Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung

[l Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen nach Leitfaden Nachhaltiges
Bauen von Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Berlicksichtigung der Auswir-
kungen auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten, Benennen
von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten

[] Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsénderungen gegeniiber der Ent-
wurfsplanung (Leistungsphase 3 gemal HOAI)

[] Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf die Einhaltung der Anforde-
rungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft

Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungsphasen 6 und 7 ge-
maf HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.2 des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen; die dort aufgefihrten Anforderungen sind zu bericksichtigen

Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, unter anderem durch:

[] Prufen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Nachhaltig-
keits-Pflichtenhefts

Mitwirkung an der Vergabe, unter anderem durch:

[] Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen, insbesondere Priifen
der Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materi-
alspezifikationen
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Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentation (Leistungsphase 8 gemafi HOAI)
sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung beziehungsweise Leistungen nach
Teil B, Nummern 4.3 und 55 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen; die dort aufgefihrten Anfor-
derungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, unter anderen durch:

[l RegelmaRige Baubegehungen zur Prifung und Dokumentation der Einhaltung der Anforderun-
gen gemal dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft

Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung, unter anderem durch:

[l Zzusammenstellen der Dokumentations- und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforde-
rungen des BNB-Prifhandbuchs und den BNB-Steckbriefen als Grundlage fir die Zertifizierung
des Bauvorhabens nach BNB

Erstellen und Durchfiihren der abschlieRenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung

[]
[] Zusammenfassen der abschlieRenden BNB-Bewertung einschlieRlich Nachweisfiihrung zu ei-
nem Pflegehandbuch in Abstimmung mit dem Auftraggeber (BNB-Pflegehandbuch)

[ ] Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und Papierexemplare) entspre-
chend den Regelungen des BNB-Priifhandbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungs-
stelle zur Konformitatsprifung

[] Mitwirken an der Konformitatsprifung durch Auskunftserteilung bei Riickfragen der Konformi-
tatsprifungsstelle, Erarbeitung von Stellungnahmen sowie Erflllung von Nachforderungen

[] Aktualisierung des BNB-Pflegehandbuchs auf Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der Konfor-
mitatsprafung

Sonstige Leistungen

1. Material- und Produktkataster

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prufen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 zu Beginn
der Leistungsstufe 4. Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien, Hilfsstoffe
und Produkte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie Vorgaben an stoffliche Zusam-
mensetzung und Rezepturbestandteile zu dokumentieren. Die Vorgaben missen das Erfullen
der Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdglichen.

] [ Mitwirken beim
[] Fortschreiben des
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 wahrend
der Leistungsstufe 5, wie zuvor beschrieben.

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 in der
Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation / abschlieenden BNB-Bewertung. Im Material-
und Produktkataster sind die verbauten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der
Menge und des Einbauorts sowie unter Beiftigung der Produktdatenblatter, Sicherheitsdaten-
blatter, technischer Datenblétter und anderer alternativer oder zusatzlicher Produktbeschreibun-
gen (zum Beispiel Produktdatenblatter) zu dokumentieren.
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Sonstige Leistungen

2. Okobilanzierung

[1 Sammeln von Okobilanzdaten zu den festgelegten Produkten und Hilfsstoffen der AuRenanla-
gen. Erstellen einer vergleichenden Okobilanz inklusive Massenermittlung fiir die anzuwenden-
den BNB-Module der Planungs- und Bauphase zu einem mit dem Auftraggeber zu vereinbaren-
den Zeitpunkt zu Beginn der Leistungsstufe 3

3. Berechnung der Lebenszykluskosten:

[] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der Ausfilhrungsplanung nach
dem vorgegebenen Rechenverfahren

[] wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten fiir Variantenuntersuchun-
gen wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Aus-
fuhrungsvarianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

[] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil der abschlieRenden BNB-
Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungsstufe 6 nach dem vollstandigen Rechenverfahren

* VVon der Bewertung grundsatzlich ausgenommen sind Positionen der Kostengruppen 543, 544, 545,
547 und 548. Bei den Kostengruppen 541, 542, und 546 sind nur die Positionen zu bericksichtigen,
die der Ver- und Entsorgung der Aul3enanlagen dienen.




