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Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auf-
traggebers

Ortsbesichtigung

Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

O OO

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungs vorbereitung)

X Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten

X]  Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

X Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen
Anforderungen, Zeichnungen im MaRstab nach Art und GroRe des Objekts

X Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgaben und Bedingungen (zum
Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische,
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, offentlich-rechtliche)

X Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage firr die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

X]  Vorverhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit

X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs

X Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung)

X Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Beriicksichtigung der wesentlichen Zusammen-
hange, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale,
technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, dffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der
Vorplanung und als Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen 6ffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrége anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und GréRRe des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel
bei Gebauden im Mal3stab 1:100, zum Beispiel bei Innenrdumen im Maf3stab 1:50 bis 1:20

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Objektbeschreibung

Verhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 und Vergleich mit der Kostenschéatzung

Fortschreiben des Terminplans

NN XXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschliellich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie Mitwirkung bei notwendigen Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

[] Mitwirkung bei der Abstimmung der Brandfallmatrix mit den Genehmigungsbehérden und der
Feuerwehr

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben
(zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur
ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

X Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GréRe des Objekts im erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel bei Gebauden im Maf3stab 1:50 bis 1:, zum Beispiel bei Innenrdumen im
MafRstab 1:20 bis 1:1
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Leistungsphase 5: Ausflihrungsplanung

X Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage firr die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wahrend
der Objektausfiihrung

X X|X

Uberprifen erforderlicher Montagepléne der von der Objektplanerin oder vom Objektplaner ge-
planten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Aus-
fuhrungsplanung

Besondere Leistungen

[] Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe  *

X Aufstellen eines Vergabeterminplans

X Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen,
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

XI  Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

X  Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe  *

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Prufen und Werten der Angebote, Priifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geanderter
Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fiihren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage

XXX XX

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers




Anlage 1 zum Vertrag Gebaude RifT-Muster 210 Anlage 1 - 09/2017
Leistungsbild Gebaude und Innenrdume Seite 4von 5

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bautiberwachung ) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiuh-
rungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln
der Technik

Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforde-
rungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Koordinieren der an der Objektliberwachung fachlich Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)

Gemeinsames Aufmafd mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung einschlie3lich Prifen der Aufmalie der bauausfihrenden Unternehmen Y

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlief3lich
Nachtragen

Kostenkontrolle durch Uberprifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

XX N XXXXXX X

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Méngeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber 2)

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rech-
nerischen Ergebnisse des Objekts

Ubergabe des Objekts

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

XXX XX

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

Besondere Leistungen

X

Erstellen der Bestandsdokumentation Flachenmanagement CAFM (MORADA)

[

Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlie3lich notwendiger Begehungen

X

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche
gegenuber den ausfilhrenden Unternehmen
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

X Dokumentation Kostendatenbank (Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten in den Gebau-
dedatenblattern gemaf Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermdgens- und Hoch-
bauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation
Pléane und Daten.

Dokumentationsstufe:

Die Kostenfeststellung nach DIN 276- 1: 2008-12 (Leistungsphase 8) ist als Datenquelle heran-
zuziehen

Weitere Besondere Leistungen

=  Zur Rechnungspriifung gehoren insbesondere die in 81 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
= Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

« Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

« Prufen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfullung,

* Feststellen und Auflisten von Méangeln,

« Kléaren der Vorbehalte wegen Leistungsméngeln und Vertragsstrafen,

* Teilnahme an der férmlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




