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Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner
gilt fiir folgende Anlagengruppen: ..........

[ ] Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen ErschlieBung
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

[l Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbetei-
ligten

XI Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimensionieren der Syste-
me und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Losungsmadglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlie3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichneri-
sche Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behorden lber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

MX X XK

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) unter Beriicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

XI Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von jahrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primarenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemalstab mit Angabe mafibestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und
Angaben zum Beispiel fur Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nut-
zungsbedingungen

X

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben tber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfih-
rungsplanen)

Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Uber die Genehmi-
gungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MIXIX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[] Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

[] Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert fiir einen spate-
ren Vergleich mit den Istwerten
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Zusammenstellen der anlagentechnischen Kenngrof3en fiur den Primérenergienachweis

W

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und der Entwurfsplanung
an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-
Dienstleister, unter anderem von Prufgré3en, Zielwerten, Datenbereitstellung und Da-
tenlibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fach-
planung.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschliellich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

X] Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
(stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiuihrungsreifen Losung

X

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlief3lich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und
Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausfih-
rungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den Ubrigen Fachplane-
rinnen oder Fachplanern

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Fortschreibung des Terminplans

XX

Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Ubergeben
der fortgeschriebenen Ausfihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen

[l

Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen
Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des Brandschutzgut-
achtens und dem Bauherrn

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen Brandfallsteuer-
matrix

O 0O O

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

¢ Ubergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergdnzungen des Monitoring-
Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prifgré3en, Zielwerten, Da-
tenbereitstellung und Datenlibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fach-
planung.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X Ermitteln von Mengen als Grundlage fur das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstim-
mung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-

bereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des
Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)



http://www.amev-online.de/
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

XI Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

X Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Prufen und Werten der Angebote, Prifen und Werten der Angebote flr zusatzliche oder geéan-
derte Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

M XX X

Erstellen der Vergabevorschlage

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Baullberwachung) und Dokumentation

X Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfihrenden Unternehmen, den Aus-
fuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prufen und Bewerten der Notwendigkeit ge&nderter oder zusatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmafll mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise b

Kostenkontrolle durch Uberprifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

M X XX XXXX

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baullberwachung) und Dokumentation

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

X
X

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstel-
lung %ines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfeh-
lung

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzéhligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

MXIXl KX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

O

Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Doku-
mentation Plane und Daten .

Prufen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung
(erganzend zur stichprobenartigen Uberprifung der Grundleistung)

Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

i

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Erganzungen des Monitoring-
Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prifgrof3en, Zielwerten,
Datenbereitstellung und Datenlibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Berlicksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im Zuge der Objektuber-
wachung, insbesondere Sicherstellung der Durchfiihrung der Probebetriebe und der
Dateniibergabe, gegebenenfalls auch von Wiederholungen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

XI Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlieRlich notwendiger Begehungen

X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen

XI Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

XI Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
[] Energiemonitoring einschlieRlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung
[ ] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Fuhren und Nachverfolgen einer Mdngeldokumentation der nach der Abnahme auf-
tretenden Mangel.
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Weitere Besondere Leistungen

= Zur Rechnungsprifung gehéren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.

= Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfillung,
Feststellen und Auflisten von Méangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméangeln und Vertragsstrafen,
Teilnahme an der férmlichen Abnahme,

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




