Anlage 1 zum Vertrag Technische Ausristung RifT-Muster M215_AnI1
Land Stand: April 2020

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

[l Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls
zur technischen ErschlieBung
gilt fiir folgende Anlagengruppen: ..........

[ Zzusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbetei-
ligten

[XI Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimensionieren der Syste-
me und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Losungsmaglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlie3lich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichneri-
sche Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachtibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden
Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

MX X XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter Beriicksich-
tigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

XI Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von jahrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primé&renergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fur technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemalfstab mit Angabe maflbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und
Angaben zum Beispiel fir Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nut-
zungsbedingungen

X

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben ber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfih-
rungsplanen)

Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Uber die Genehmi-
gungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

MXXl KX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[] Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

[l Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert fiir einen spate-
ren Vergleich mit den Istwerten
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Zusammenstellen der anlagentechnischen Kenngré3en fur den Primarenergienachweis

LQ

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

¢ Ubergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und der Entwurfsplanung
an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-
Dienstleister, unter anderem von Prifgréen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Da-
tentbergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fach-
planung.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschlie3lich der Antrége auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behorden
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

X Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
(stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen bis zur ausfihrungsreifen Lésung

X Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen

und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalfistab und Detaillierungsgrad einschlief3lich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und
Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausfih-
rungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den tbrigen Fachplane-
rinnen oder Fachplanern

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Fortschreibung des Terminplans

XX

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Ubergeben
der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfihrenden Unternehmen

Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung

Besondere Leistungen

O

Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen
Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des Brandschutzgut-
achtens und dem Bauherrn

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen Brandfallsteuer-
matrix

O O gy

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Erganzungen des Monitoring-
Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prifgrof3en, Zielwerten, Da-
tenbereitstellung und Datenlibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

¢ Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fach-
planung.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

XI Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstim-
mung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-

bereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des
Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)



http://www.amev-online.de/
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

XI Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

X Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse

XI Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

XI Priifen und Werten der Angebote, Priifen und Werten der Angebote fiir zusétzliche oder geén-
derte Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

X] Mitwirken beim Fiihren von Bietergesprachen

X Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

X] Erstellen der Vergabevorschlage

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Baullberwachung) und Dokumentation

XI Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den ausfiihrenden Unternehmen, den Aus-
fuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und
den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prufen und Bewerten der Notwendigkeit ge&nderter oder zusatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmal mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 9

Kostenkontrolle durch Uberprifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

M X XX XXXKX

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Baullberwachung) und Dokumentation

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

X
X

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstel-
lung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfeh-
lung 2

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzéhligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel

MXNX XX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

[l

Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Doku-
mentation Plane und Daten .

Priifen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung
(erganzend zur stichprobenartigen Uberpriifung der Grundleistung)

Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

O

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Erganzungen des Monitoring-
Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prifgro3en, Zielwerten,
Datenbereitstellung und Datentibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Bertcksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im Zuge der Objektiiber-
wachung, insbesondere Sicherstellung der Durchfihrung der Probebetriebe und der
Datenlibergabe, gegebenenfalls auch von Wiederholungen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

XI Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschliel3lich notwendiger Begehungen

XI Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen

X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
[] Energiemonitoring einschlieRlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung
[] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Fihren und Nachverfolgen einer Mangeldokumentation der nach der Abnahme auf-
tretenden Mangel.
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Weitere Besondere Leistungen

= Zur Rechnungsprufung gehéren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.

= Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfillung,
Feststellen und Auflisten von Méangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,
Teilnahme an der férmlichen Abnahme,

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




