
Anlage 1 zum Vertrag Gebäude RifT-Muster M210_Anl1 
Land Stand: April 2020 

 

 

Vertragsnummer.:       

Objekt:       

 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

 Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auf-
traggebers 

 Ortsbesichtigung  

 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 

 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

 

 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

 Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten  

 Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 

 Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen 
Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts 

 Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum 
Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, 
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)  

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

 Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

 Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen 

 Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs 

 Zusammenstellen, Erläutern und Dokumentation der Ergebnisse  

 

Besondere Leistungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

 Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammen-
hänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, 
technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der 
Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel 
bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen 

 Objektbeschreibung  

 Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

 Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 und Vergleich mit der Kostenschätzung 

 Fortschreiben des Terminplans 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentation der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

 

 
 
 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung * 

 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie Mitwirkung bei notwendigen Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

 Mitwirkung bei der Abstimmung der Brandfallmatrix mit den Genehmigungsbehörden und der 
Feuerwehr 

 

 
 
 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben 
(zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur 
ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen 
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Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:, zum Beispiel bei Innenräumen im 
Maßstab 1:20 bis 1:1 

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen  

 Fortschreiben des Terminplans 

 Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während 
der Objektausführung 

 Überprüfen erforderlicher Montagepläne der von der Objektplanerin oder vom Objektplaner ge-
planten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Aus-
führungsplanung 

 

Besondere Leistungen 

 Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix 

 

 

 
 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe * 

 Aufstellen eines Vergabeterminplans 

 Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, 
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter 
Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der 
Planung fachlich Beteiligten 

 Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

 

 
 
 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe * 

 Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 

 Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter 
Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

 Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen 

 Erstellen der Vergabevorschläge 
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe * 

 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

 

 
 
 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausfüh-
rungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik 

 Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforde-
rungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 

 Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 

 Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 

 Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) 

 Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 

 Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen 1)  

 Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich 
Nachträgen 

 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen 
im Vergleich zu den Vertragspreisen 

 Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12 

 Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für 
den Auftraggeber 2) 

 Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 

 Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rech-
nerischen Ergebnisse des Objekts 

 Übergabe des Objekts 

 Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

 Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 

Besondere Leistungen 

 Erstellen der Bestandsdokumentation Flächenmanagement CAFM (MORADA) 

 Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3 

 

 
 
 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung 

 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, 
einschließlich notwendiger Begehungen 

 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

 

Besondere Leistungen 

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

 Dokumentation Kostendatenbank (Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten in den Gebäu-
dedatenblättern gemäß Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermögens- und Hoch-
bauverwaltung Baden-Württemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation 
Pläne und Daten. 

Dokumentationsstufe:        

Die Kostenfeststellung nach DIN 276- 1: 2008-12 (Leistungsphase 8) ist als Datenquelle heran-
zuziehen  

 

 
 

Weitere Besondere Leistungen 

 

 
 
 

1) =  Zur Rechnungsprüfung gehören insbesondere die in §1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 
genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen. 

2) = Zur Abnahme der Bauleistungen gehört insbesondere: 

• Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme, 

• Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung, 

• Feststellen und Auflisten von Mängeln, 

• Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen, 

• Teilnahme an der förmlichen Abnahme. 

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441). 

 


