Anlage 1 zum Vertrag Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen RifT-Muster M212_AnI1
Land Stand: April 2020

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers

Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf

Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren
der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

Ortsbesichtigung

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

O OQ gg) o

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung *

Analysieren der Grundlagen

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planun-
gen Dritter

Untersuchungen von Losungsmdéglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit

Auswerten amtlicher Karten

MX X KX

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung der alternativen Losungsmaog-
lichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter
Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Bei Verkehrsanlagen: Erarbeitung eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung von
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Uberschlégige
verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen von der
Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der méglichen Schall-
schutzmafl3nahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

X

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgange und Be-
dingungen

X

Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Uber die Geneh-
migungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen utber die Bezuschussung und
Kostenbeteiligung

[l

Bei Verkehrsanlagen: Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung fur ein Raumordnungsverfahren

XI Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers
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Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung *

X Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiur die anderen an der Planung
fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrédge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern

Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 einschlief3lich zugehoriger Mengenermittlung,
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlicksichtigung der Verkehrslenkung und der
Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

O X X KKXKX

Bei Verkehrsanlagen: Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken;;
Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmal3nahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbei-
tung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Not-
wendigkeit von Schallschutzmalinahmen an betroffenen Gebauden; rechnerische Festlegung
des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraumprofile;

XI Bauzeiten- und Kostenplan

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fur die erforderlichen éffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befrei-
ungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X Abstimmen mit Behorden

X] Vervollistandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
trage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X

Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige Berechnungen mit
allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben einschlief3lich Detailzeichnungen in den
erforderlichen Maf3stében

X

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X

Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe *

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

Festlegen der wesentlichen Ausfuhrungsphasen

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse

M XX X K X

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe *

Prufen und Werten der Angebote

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe
mitwirken

Mitwirken bei Fuhren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage

MIXNX XX

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
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* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Bauoberleitung *

X Aufsicht liber die 6rtliche Bauiiberwachung, Koordinierung der an der Objektiiberwachung fach-
lich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden
Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

XX

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der 6rtlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststel-
len von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift tiber das Ergebnis der Abnahme

Mitwirken bei der Antragstellung auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Ubergabe des Objekts

Zusammenstellen von Wartungsvorschriften fiir das Objekt

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme

M XXXXXX

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen
und der Wartungsvorschriften

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X] Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen

XI Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschliel3lich notwendiger Begehungen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

X
X Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergeb-
nisse des Objekts

Besondere Leistungen

XI Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Besondere Leistungen: Ortliche Bauliberwachung

XI Uberwachen der Ausfilhrung der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen der Auftragnehme-
rin oder des Auftragnehmers in die BaumaRnahme (Bauanlaufbesprechung); Uberwachen der
Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterla-
gen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers; Prifen und Bewerten der Berechti-
gung von Nachtragen; Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen; Uberwachen der
Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel; Dokumentation des
Bauablaufs

Plausibilitatsprtfung der Absteckung

Mitwirken beim Aufmafd mit den ausfilhrenden Unternehmen und Priifen der Aufmalle

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 9

Rechnungsprufung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungsprufungen mit der Auftragssumme
2)

Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile der Gesamtan-
lage

M XX KXXKX

Bei Objekten nach § 41 HOAI: Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2
Honorarzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstim-
mung mit dem Standsicherheitsnachweis

Weitere Besondere Leistungen

= Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

e Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

e Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfiullung,
o Feststellen und Auflisten von Méangeln,

o Kilaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,

e Teilnahme an der formlichen Abnahme,

e Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).

A= zur Rechnungsprifung gehéren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.




