Anlage 1 zum Vertrag Gebaude RifT-Muster M210_AnI1

Land

Stand: April 2020

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

XI Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auf-
traggebers

X  Ortsbesichtigung

X Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf

XI Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten

XI Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

X Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen
Anforderungen, Zeichnungen im Maf3stab nach Art und Grof3e des Objekts

X Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen (zum
Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische,
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, 6ffentlich-rechtliche)

[XI Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

X  Vorverhandlungen iiber die Genehmigungsfahigkeit

XI Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs

X Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X1 Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Beriicksichtigung der wesentlichen Zusammen-
hange, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale,
technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, éffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der
Vorplanung und als Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen 6ffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Grol3e des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel
bei Gebauden im Mal3stab 1:100, zum Beispiel bei InnenrGumen im Malstab 1:50 bis 1:20

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Objektbeschreibung

Verhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 und Vergleich mit der Kostenschatzung

Fortschreiben des Terminplans

MIXINNXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur éffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrdge auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie Mitwirkung bei notwendigen Verhandlungen mit Behérden unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

[] Mitwirkung bei der Abstimmung der Brandfallmatrix mit den Genehmigungsbehdrden und der
Feuerwehr

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben
(zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur
ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen
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Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X Ausfuihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und GréRe des Objekts im erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen, zum Beispiel bei Gebauden im Maf3stab 1:50 bis 1:, zum Beispiel bei Innenraumen im
MaRstab 1:20 bis 1:1

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich Betei-
ligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wéhrend
der Objektausfuhrung

M XX KX

Uberprifen erforderlicher Montagepléane der von der Objektplanerin oder vom Objektplaner ge-
planten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Aus-
fuhrungsplanung

Besondere Leistungen

[] Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X Aufstellen eines Vergabeterminplans

X Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen,
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X] Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

X Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

XI Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsver-
zeichnisse mit der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Prufen und Werten der Angebote, Priifen und Werten der Angebote zusétzlicher und geénderter
Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

MX XX

Erstellen der Vergabevorschlage
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

X Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

XI Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiih-
rungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln
der Technik

Uberwacher_] der Ausfilhrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforde-
rungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Koordinieren der an der Objektliiberwachung fachlich Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)

Gemeinsames Aufmafd mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung einschlieBlich Prifen der Aufmafe der bauausfilhrenden Unternehmen D

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlief3lich
Nachtragen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

MX X KNXXXX X

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Méngeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber 2

Antrag auf offentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rech-
nerischen Ergebnisse des Objekts

Ubergabe des Objekts

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

MIXNX XX

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

Besondere Leistungen

X Erstellen der Bestandsdokumentation Flachenmanagement CAFM (MORADA)

[] Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

Leistungsphase 9: Objektbetreuung
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung

XI Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschlieBlich notwendiger Begehungen

X] Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
gegentber den ausfiihrenden Unternehmen

X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen

X

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

X

Dokumentation Kostendatenbank (Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten in den Gebéau-
dedatenblattern gemaf Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermégens- und Hoch-
bauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation
Plane und Daten.

Dokumentationsstufe:

Die Kostenfeststellung nach DIN 276- 1: 2008-12 (Leistungsphase 8) ist als Datenquelle heran-
zuziehen

Weitere Besondere Leistungen

Zur Rechnungsprufung gehoren insbesondere die in 81 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

e Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

e Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfiullung,

o Feststellen und Auflisten von Mangeln,

e Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméangeln und Vertragsstrafen,

e Teilnahme an der formlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




