
Anlage 1 zum Vertrag Freianlagen RifT-Muster M211_Anl1 

Land Stand: August 2021 

 

 

Vertragsnummer.:       

Objekt:       

 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen  

 Ortsbesichtigung  

 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 

 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

 Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Be-
teiligten  

 Abstimmen der Zielvorstellungen 

 Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem 

 Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten 
nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel 

• der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingun-
gen, 

• der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderun-
gen und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

• der gestalterischen und funktionalen Anforderungen 

• Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen 

• Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter 

 Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf 

 Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen 

 Zusammenstellen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse  
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

 Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel 
der gestalterischen funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Bei-
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden 

 Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 

1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere 

• zur Bepflanzung, 

• zu Materialien und Ausstattungen, 

• zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben, 

• zum terminlichen Ablauf. 

 Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

 Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12, einschließlich zugehöriger Mengenermittlungen 

 Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung * 

 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

 Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen 

 Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im 
Maßstab 1:200 bis 1:50 

 Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter 

 Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder 
Konstruktionszeichnungen, insbesondere 

• zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, 

• zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 

• zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, 

• zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen. 

 Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 

 Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe * 

 Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen  

 Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung 

 Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich 
Beteiligten 

 Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und 
witterungsbedingter Erfordernisse 

 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung 
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 
 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe * 

 Prüfen und Werten der Angebote. Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänder-
ter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

 Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen 

 Erstellen der Vergabevorschläge 

 Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin o-
der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder 
Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den 
einschlägigen Vorschriften, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen 

 Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 

 Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bau-
ablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 

 Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchs-er-
gebnisses 

 Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen 

 Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen 1) 

 Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich 
Nachträgen 

 Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für 
den Auftraggeber 2) 

 Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran, 
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Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Übergabe des Objekts 

 Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

 Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen 

 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen 

 Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12 

 Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und 
rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 

 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprü-
che gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Erstellen von Bestandsplänen       

 Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen. 

Das gestalterische und funktionale Ordnungsprinzip der Anlage ist darzu-
stellen und die für seine Entwicklung und Erhaltung notwendigen Arbeiten 
und Pflegeziele aufzuzeigen, jeweils unterschieden in regelmäßig wieder-
kehrende Arbeiten (zum Beispiel Rasen- oder Heckenformschnitt) und in 
größeren Zeitabständen notwendig werdende Arbeiten (zum Beispiel 
Baum- und Gehölzpflegearbeiten). 

Ferner sind Angaben über die Art und Größe der Pflegegeräte und den zu 
erwartenden Pflegekosten zu machen. Für die technische Anlagenausstat-
tung (zum Beispiel Beregnungs- und Entwässerungsanlagen) sind die War-
tungsintervalle anzugeben. 

      

 Überwachen der Entwicklungspflege.       

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist       
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Weitere Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

1)
 =  Zur Rechnungsprüfung gehören insbesondere die in §1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 

genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in  § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen. 

2)
 =

 

Zur Abnahme der Bauleistungen gehört insbesondere: 

• Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme, 

• Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung , 

• Feststellen und Auflisten von Mängeln, 

• Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen , 

• Teilnahme an der förmlichen Abnahme. 

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441). 

 


