Anlage 1 zum Vertrag Ingenieursbauwerke und Verkehrsanlagen RifT-MusterM212_AnI1

Land

Stand: August 2021

Vertragsnum-
mer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[0 Kléaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers
] Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf
[] Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren
der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung
0 Ortsbesichtigung
[ Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter
[ Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 2: Vorplanung *

Analysieren der Grundlagen

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Pla-
nungen Dritter

Untersuchungen von Lésungsmaoglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit

Auswerten amtlicher Karten

XX X XX

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchungder alternativen Losungs-
moglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung un-
ter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Bei Verkehrsanlagen: Erarbeitung eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung von
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Uberschla-
gige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen
won der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der mégli-
chen Schallschutzmaflinahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgéange und Be-
dingungen

Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Giber die Geneh-
migungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen ber die Bezuschussung und
Kostenbeteiligung

Bei Verkehrsanlagen: Bereitstellen von Unterlagen als Auszlige aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung fiir ein Raumordnungsverfahren
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Leistungsphase 2: Vorplanung *

X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
O

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung *

X Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fuir die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern

Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 einschlie3lich zugehoériger Mengenermittlung,
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der
Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

O X K XK X

Bei Verkehrsanlagen: Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwer-
ken;; Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festle-
gen der erforderlichen Schallschutzma3nahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter
Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen
der Notwendigkeit von Schallschutzmal3nahmen an betroffenen Gebauden; rechnerische Fest-
legung des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraum-
profile;

X Bauzeiten- und Kostenplan

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

| O
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlief3lich der Antrage auf Ausnahmen und Be-
freiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrédge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen mit Behérden

X
X Venwllstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
O

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
trage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Lésung

X Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehdrige Berechnungen mit
allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben einschliel3lich Detailzeichnungen in den
erforderlichen MalR stében

XI Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten und Integrieren ihrer Beitrége bis zur ausfihrungsreifen Losung

X Venwllstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiinrung

Pauschal-
[ vergltun
Besondere Leistungen ergutung
Euro
netto
O

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe *

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungshbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

Festlegen der wesentlichen Ausflihrungsphasen

MK X X K

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe *

X Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfs\erfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
O

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe *

Prufen und Werten der Angebote

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe
mitwirken

Mitwirken bei Fuhren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabewvorschlage

NXKN XX

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen desAuftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Leistungsphase 8: Bauoberleitung *

X

Aufsicht Uber die 6rtliche Bauliberwachung, Koordinierung der an der Objektiiberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihren-
den Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

X| X

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der ortlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Fest-
stellen von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift (iber das Ergebnis der Abnahme

Mitwirken bei der Antragstellung auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Ubergabe des Objekts

Zusammenstellen von Wartungsvorschriften fir das Objekt

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

XX XX XX

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung *

X zZusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterla-

gen und der Wartungsworschriften

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

|0

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur Mangelanspri-
che gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschlielich notwendiger Begehungen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

X | &

Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Er-
gebnisse des Objekts

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
| O

Besondere Leistungen: Ortliche Bautiberwachung

X

Uberwachen der Ausfilhrung der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen der Auftragneh-
merin oder des Auftragnehmers in die BaumaRnahme (Bauanlaufoesprechung); Uberwachen
der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung freigegebenen
Unterlagen, dem Bauwvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers; Priifen und Bewerten der
Berechtigung von Nachtragen; Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen; Uberwa-
chen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel; Dokumenta-
tion des Bauablaufs

Plausibilitatsprifung der Absteckung

Mitwirken beim Aufmal} mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der AufmaRRe

X|X| &

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen ¥
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Besondere Leistungen: Ortliche Bauiiberwachung

X  Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungspriifungen mit der Auftrags-
summe 2

Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

anlage

X
X Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile der Gesamt-
X

Bei Objekten nach § 41 HOAI: Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage
14.2 Honorarzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uber-
einstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Pauschal-
Weitere Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
O

V= Zur Abnahme derBauleistungen gehort insbesondere:

e Vorbereiten derrechtsgeschéftlichen Erkarungder Abnahme,

e Prifen derBauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfiillung,
e Feststellen und Auflisten von Mangeln,

e Klaren derVorbehaltewegen Leistungsméangelnund Vertragsstrafen,

e Teilnahme an derférmlichen Abnahme,

e Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt441).

2= Zur Rechnungsprifung gehoreninsbesondere diein 8 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hatinnerhalbderin 8 1 Nummer 1.9 AVBgenannten Fristen zu erfol-
gen.




