Anlage 1 zum Vertrag Technische Ausristung RifT-Muster M215_AnI1

Land

Stand: August 2021

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

O

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

O

Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenen-
falls zur technischen ErschlieRung
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

Pauschal-
i vergutun
Besondere Leistungen ergutung
Euro
netto
O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X

Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbe-
teiligten

X

Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehdren zum Beispiel: Vordimensionieren der Sys-
teme und maR bestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lésungsmaglichkei-
ten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschliel3lich Wirtschatftlichkeitsvorbetrachtung,
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berticksichtigung exemp-
larischer Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachtbergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vonerhandlungen mit Behorden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligen-
den Stellen zur Infrastruktur

Kostenschéatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

XX X XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

|0
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) unter Bertick-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen, bis zum wollstéandigen Entwurf

Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

X
X

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschatzen von jahrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fiir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemalf3 stab mit Angabe maRbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten
und Angaben zum Beispiel fur Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der
Nutzungsbedingungen

X

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben tber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfiih-
rungsplanen)

X Verhandlungen mit Behtrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tiber die Genehmi-
gungsfahigkeit
X Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminpla-
nung
X Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

Detaillierter Wirtschattlichkeitsnachweis
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

[ Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als
Sollwert fiir einen spateren Vergleich mit den Istwerten
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

0 Zusammenstellen der anlagentechnischen KenngréRen fir den Primar-
energienachweis

0 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs - und
der Entwurfsplanung an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts
mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prifgrof3en, Ziel-
werten, Datenbereitstellung und Dateniibergabe, Ablaufplanung
wvon Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung.
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschliel3lich der Antrdge auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behtrden
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

X Venwllstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

Pauschal-

Besondere Leistungen vergutung

Euro
netto

| O

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemal3stab und Detaillierungsgrad einschlie3lich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions-
und Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der
Ausfuhrungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den tbrigen
Fachplanerinnen oder Fachplanern

[J Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........
X Fortschreibung des Terminplans
X Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfilhrungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Uberge-
ben der fortgeschriebenen Ausflihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen
X  Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfilhrungsplanung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der
konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller
des Brandschutzgutachtens und dem Bauherrn

O Og O

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
[0 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:
e Ubergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister.
e Abstimmungund Festlegung von Anpassungen und Erganzungen
des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter ande-
rem von Prufgro3en, Zielwerten, Datenbereitstellung und Daten-
Ubergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.
e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung.
| O

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X Ermitteln von Mengen als Grundlage firr das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Ab-
stimmung mit Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-
bereichen, einschliel3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster
des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)

X  Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an

der Planung fachlich Beteiligten

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Prifen und Werten der Angebote, Prifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder gean-
derte Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

X XX X

Erstellen der Vergabeworschlage

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers



http://www.amev-online.de/
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bautberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den ausfilhrenden Unternehmen, den
Ausfuihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prufen und Bewerten der Notwendigkeit geénderter oder zusatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmald mit den ausfihrenden Unternehmen

Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachwollziehbarer Leistungsnachweise

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionspriifungen

NXKNK X KX XXXX

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Er-
stellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeemp-
fehlung ?

X  Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran
X  Prifung der bergebenen Revisionsunterlagen auf VVollzahligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung
X Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung
X Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgesteliten Mangel
X Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
0 Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom Auftragge-
ber zur Verfligung gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten .
O Prufen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem

Stand der Ausfiihrung (erganzend zur stichprobenartigen Uberpriifung der
Grundleistung)
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010
Blatt 3

] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Abstimmungund Festlegung von Anpassungen und Erganzun-
gen des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, un-
ter anderem von Priifgro3en, Zielwerten, Datenbereitstellung
und Datentibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Berilcksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im
Zuge der Objektiberwachung, insbesondere Sicherstellung der
Durchfiihrung der Probebetriebe und der Datenlibergabe, ge-
gebenenfalls auch von Wiederholungen.

| O

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

einschliel3lich notwendiger Begehungen

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leistung,

gegenuber den ausfiihrenden Unternehmen

Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur Méangelanspriiche

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
X  Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
Energiemonitoring einschliel3lich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der
Planung
Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:
e Fuhren und Nachwerfolgen einer Mangeldokumentation der
nach der Abnahme auf-tretenden Méangel.
| O
Pauschal-
Weitere Besondere Leistungen MRERING
Euro
netto

O
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1

2

Zur Rechnungspriufung gehdren insbesondere diein § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hatinnerhalbderin 8 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.

Zur Abnahme derBauleistungen gehort insbesondere:

Vorbereiten derrechtsgeschaftlichen Erkdarung der Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfillung,
Feststellen und Auflisten von Mangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsméangelnund Vertragsstrafen,
Teilnahme an derférmlichen Abnahme,

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt441).



