Anlage 1 zum Vertrag Freianlagen RifT-MusterM211_Anli1

Land

Stand: August 2021

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

[0 Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen
O Ortsbesichtigung
[] Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
[ Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter
[0 ZzZusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X

Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Be-
teiligten

Abstimmen der Zielvorstellungen

Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem

X
X
X

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Berticksichtigung zum Beispiel
e der Topographie und der weiteren standdrtlichen und 6kologischen Rahmenbedingun-
gen,
o der Umweltbelange einschlie3lich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderun-
gen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
e der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
e Klaren der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgange und Bedingungen
e Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf

Kostenschéatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse
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Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen 9 9
Euro
netto

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen funktionalen, wirtschatftlichen, standértlichen, 6kologischen, natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Bei-
trage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X  Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behorden
X Darstellen des Entwurfs zum Beispielim MaRRstab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere
e zur Bepflanzung,
e zu Materialien und Ausstattungen,
e zu MalRnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
e zum terminlichen Ablauf.
XI Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen nach MaRRgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
X Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12, einschlieBlich zugehériger Mengenermittiungen
X Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

XI Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie notwendiger Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrége anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergitung
Euro
netto

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung
X Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausfuhrungsreifen Lésung als Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen
X Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
Mafl stab 1:200 bis 1:50
X Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
X Darstellen der Freianlagen mit den fur die Ausfiihrung notwendigen Angaben, Detail- oder
Konstruktionszeichnungen, insbesondere
e zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
e zuober-und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
e zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
e zulandschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Mal3-
nahmen.
X Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
X Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten

Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

N X X XXX

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergitung
Euro
netto

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

X Prufen und Werten der Angebote. Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geander-
ter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

X  Mitwirken beim Fuhren von Bietergesprachen

X Erstellen der Vergabeworschlage

X Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin o-

der vom Planer bepreisten Leistungswverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen desAuftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder
Zustimmung, den Vertragen mit ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den
einschlagigen Vorschriften, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objekttiberwachung fachlich Beteiligten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bau-
ablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchs-er-
gebnisses

Mitwirken beim Aufmal? mit den bauausfilhrenden Unternehmen

Rechnungspriifung einschlieRlich Priifen der AufmaRe der ausfiihrenden Unternehmen

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlief3lich
Nachtragen

X XNNX X KXX

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir
den Auftraggeber ?

X

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran,
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

X Ubergabe des Objekts
X Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgesteliten Mangel
X Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
X Uberwachen der Fertigstellungspfiege bei vegetationstechnischen MaRnahmen
X Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen
X Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
X Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

|0

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der
Leistung, einschliellich notwendiger Begehungen

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelansprii-
che gegeniiber den ausfihrenden Unternehmen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

Erstellen von Bestandspléanen

X
X Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen.

Das gestalterische und funktionale Ordnungsprinzip der Anlage ist darzu-
stellen und die fir seine Entwicklung und Erhaltung notwendigen Arbeiten
und Pflegeziele aufzuzeigen, jeweils unterschieden in regelmalf3ig wieder-
kehrende Arbeiten (zum Beispiel Rasen- oder Heckenformschnitt) und in
grolReren Zeitabstanden notwendig werdende Arbeiten (zum Beispiel
Baum- und Geholzpflegearbeiten).

Ferner sind Angaben tber die Art und Gro3e der Pflegegerate und den zu
erwartenden Pflegekosten zu machen. Fir die technische Anlagenausstat-
tung (zum Beispiel Beregnungs- und Entwasserungsanlagen) sind die War-
tungsintervalle anzugeben.

Uberwachen der Entwicklungspflege.

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

0| XX
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Weitere Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

1

Zur Rechnungspriufung gehdren insbesondere diein 81 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hatinnerhalb derin § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.

2

Zur Abnahme derBauleistungen gehort insbesondere:

Vorbereiten derrechtsgeschéftlichen Erkdarungder Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfullung,
Feststellen und Auflisten von Mangeln,

Kléaren der Vorbehalte wegen Leistungsméangelnund Vertragsstrafen,
Teilnahme an derférmlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt441).




