Anlage 1 zum Vertrag Tragwerksplanung RifT-Muster M213_AnI1

Land

Stand: August 2021

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

O

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner, wie beispielsweise in Bezug
auf.

o Nutzlasten, Verkehrslasten, Sonderlasten

e Grindungswerhéltnisse

¢ Verformungsbegrenzungen

¢ Einflisse aus bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen
¢ Sonderanforderungen, wie Bauwerksschwingungen, Erdbeben, Objektschutz
¢ Anforderungen an den Bauablauf und die Bauausfiihrung

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Beim Bauen im Bestand:

reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile so-
wie Qualifizierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung.
Frithzeitiges Veranlassen von erforderlichen Offnungen im Bestand beim
Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von Offnungen im Bestand
durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse,
fachtechnische und kostenmafiige Bewertung und Empfehlungen in Form
eines schriftlichen Berichts.

| O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X

Analysieren der Grundlagen

X

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der Standsicher-
heit, der Gebrauchsféahigkeit und der Wirtschattlichkeit

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlielich Untersuchung der L6-
sungsmdglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Dar-
stellung, Klarung und Angabe der fiir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen
fir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Grindungsart

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteilig-
ten tber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenschéatzung und bei der Terminplanung

X| X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
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Pauschal-

Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

[0 Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fiir die Bau-

grundbeurteilung und Grindungsberatung
1 Vorlaufig nachprifbare Berechnung der Griindung
| O

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

X  Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

X Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks

fir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbil-
dung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

X

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahl-
bau, der Holzmengen im Holzbau und der Mengen von bestimmenden Werkstoffen von Son-
derkonstruktionen wie beispielsweise Bauten aus Aluminium oder Membranbauwerke

Mitwirken bei der Objektbeschreibung beziehungsweise dem Erlauterungsbericht beispiels-
weise als Beitrag zur Bauunterlage

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung

Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

NXNNK X X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Nachweise der Erdbebensicherung und Berticksichtigung konstruktiver An-
forderungen nach den eingefiihrten Technischen Regeln bis zur Planungs-
tiefe Entwurfsplanung

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhéhtem Genauigkeitsziel:

wvorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftlibertragenden
Verbindungsteile ohne Vorliegen von Ausfilihrungsunterlagen. Beitrag zur
Kostenberechnung der Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kos-
tenanséatze fir ausgewahlte tragende Bauteile

Vorgezogene, prufbare und fur die Ausfihrung geeignete Berechnung der
Grundung

Erarbeitung und genehmigungsféahige statische Berechnung von Leitdetails
als Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objekt-
planerin oder des Objektplaners
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Aufstellen der priiffahigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter Berticksichtigung
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

O

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

Anfertigen der Positionsplane fir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gite der Baustoffe und der Beson-
derheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen der Objektplanerin oder des Objekts-
planers

Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung

X| X

Verhandlungen mit Prifamtern und Prifingenieurinnen oder Prifingenieuren oder Eigenkon-
trolle

Venwllstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléane

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
] Erfassen won Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstitzungen oder Ar-
beitsgeriste, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustan-
den Ubersteigt
[0 Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich
unter Berlicksichtigung der Temperatur (Heil3 bemessung). Berlcksichti-
gung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
O Aufstellen der prifbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Bertick-
sichtigung der Anforderungen der eingefuihrten Technischen Regeln. Be-
ricksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
] Prifbare statische Nachweise fir nicht zum Tragwerk gehodrende Konstruk-
tionen (zum Beispiel ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener
Fassadenstatik)
O

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen

X

Anfertigen der Schalpléane in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungsplane der Objektpla-
nerin oder des Objektplaners

Fertigteilbauweise im Stahlbetonbau:

Anfertigen von Schalplanen einschlie3lich Darstellung der Elementabschnitte und Fugen unter
Berticksichtigung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 sowie der Beitrdge der Objekt-
planung und weiterer fachlich Beteiligter. Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrungs-
mengen fir die einzelnen Bauteile. Priifung und Freigabe in tragwerksplanerischer Hinsicht
der durch weitere Beteiligte erstellten Elementplane einschlie3lich der Stahl- und Stiicklisten.
Stahl- und Holzbau:

Uberpriifen der Werkstattplane auf Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den
Ausfuihrungszeichnungen
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Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Bei-
spiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werk-
stattzeichnungen)

Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Kon-
struktionen mit Stahlmengenermittlung

Fortfihren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
[0 Konstruktionund priifoare Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holz-
bau
] Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stcklisten
[0 Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbetonbau
[0 Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Er-
ganzung durch die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedir-
fen
| O

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

X

Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengenin Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfihrungsplanung und als Beitrag zur
Mengenermittlung der Objektplanerin oder des Objektplaners

Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen als Erganzung zu den Mengenermittlungen als
Grundlage fur das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektpla-
nerin oder des Objektplaners

Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des
Tragwerks
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
0 Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners
1 Mitwirken bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten
1 Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 - 1: 2008-12 oder anderer
Vorgaben des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangebaoten
O
Leistungsphase 8: Objektiberwachung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

1 Fur Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des
Objektplaners):
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
] Bewehrung vor dem Betonieren
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepruften
statischen Unterlagen
[J Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiih-
rung von Tragwerkseingriffen
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete
Stichproben zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind
dem Auftraggeber unverziglich zur Verfligung zu stellen.

] Fur Tragwerke der Honorarzone Il oder hoher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
O Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Ma-
terialien und Herstellungsarten
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepruften
statischen Unterlagen
[0 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiih-
rung von Tragwerkseingriffen
[ Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 Landesbauord-
nung Baden-Wrttemberg LBO sind fur diese Bereiche wahrzunehmen.
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzig-
lich zur Verfugung zu stellen.
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Leistungsphase 9: Dokumentation u. Objektbetreuung

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

[] Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einfliisse. Vor-
gehensweise und Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatli-
chen Vermoégens- und Hochbauverwaltung (DAW), Teil D 3.12 in Verbin-
dung mit Anlage 4 und Muster 501

|0




