Anlage 1 zum Vertrag Gebaude RifT-Muster M210_AnI1

Land

Stand: August 2021

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

X Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auf-
traggebers
X Ortsbesichtigung
X Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
X Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteilig-
ten

X  Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte

X Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach glei-
chen Anforderungen, Zeichnungen im Maf3stab nach Artund Gré3e des Objekts

X Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und Bedingungen (zum
Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 6kologische,
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, dffentlich-rechtliche)

X Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

X  Vorerhandlungen tber die Genehmigungsfahigkeit

X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs

X Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

|0
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X

Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berticksichtigung der wesentlichen Zusammen-
hénge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale,
technische, wirtschaftliche, 6kologische, soziale, 6ffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der
Vorplanung und als Grundlage fiir die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen offent-
lich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beitrége anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und GréRRe des Objekts im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel
bei Gebauden im MaR3stab 1:100, zum Beispiel bei Innenraumen im Mal3stab 1:50 bis 1:20

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fuir die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Objektbeschreibung

Verhandlungen tUber die Genehmigungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 und Vergleich mit der Kostenschatzung

Fortschreiben des Terminplans

NXNXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie Mitwirkung bei notwendigen Verhandlungen mit Behdrden unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen desAuftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Mitwirkung bei der Abstimmung der Brandfallmatrix mit den Genehmi-
gungsbehorden und der Feuerwehr

|0
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Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben
(zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur
ausfuhrungsreifen Loésung als Grundlage fir die weiteren Leistungsphasen

Ausfihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Gréf3e des Objekts im erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anfor-
derungen, zum Beispiel bei Gebauden im Maf3stab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenrdumen
im Maf3stab 1:20 bis 1:1

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

Fortschreiben des Terminplans

Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung wah-
rend der Objektausfiihrung

X XX X

Uberpriifen erforderlicher Montagepléane der von der Objektplanerin oder vom Objektplaner ge-
planten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Aus-
fihrungsplanung

Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
| ] Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix |
= |

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X

Aufstellen eines Vergabeterminplans

X

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsberei-
chen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfihrungspla-
nung unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen desAuftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

O
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

Prufen und Werten der Angebote, Prifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geénder-
ter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim Fihren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabewvorschlage

XXX XX

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen desAuftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

| O

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit ausfiihrenden Unternehmen, den Ausfiih-
rungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln
der Technik

Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanfor-
derungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)

Gemeinsames Aufmal mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungspriifung einschlieBlich Priifen der Aufmale der bauausfiihrenden Unternehmen ¥

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit den Auftragssummen einschlie3lich
Nachtragen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12

MK XK XXXXXX KX

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber 2

Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Ubergabe des Objekts

XX XX

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

X Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
X Erstellen der Bestandsdokumentation Flachenmanagement CAFM (MO-
RADA)
Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010
Blatt 3
| O

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen flir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leis-

tung, einschlielich notwendiger Begehungen

X Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fur Mangelanspri-
che gegeniiber den ausfihrenden Unternehmen
X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
X Dokumentation Kostendatenbank (Aufbereiten der Planungs- und Kosten-
daten in den Gebaudedatenbléattern gemaf Anlage 9 der Dienstanweisung
der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Da-
ten.
Dokumentationsstufe:
Die Kostenfeststellung nach DIN 276- 1: 2008-12 (Leistungsphase 8) ist als
Datenquelle heranzuziehen
|0
Pauschal-
Weitere Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

O
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Zur Rechnungsprufung gehdren insbesondere diein 81 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungspriifung hatinnerhalbderin § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.

Zur Abnahme der Bauleistungen gehort insbesondere:

Vorbereiten derrechtsgeschéaftlichen Erkdarungder Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erflllung,
Feststellen und Auflisten von Méangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangelnund Vertragsstrafen,
Teilnahme an derférmlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt441).



