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 Vertragsnummer: «VertragNr» 
 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau
1
 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 

Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 
2,60 

 b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25 

 c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15 

 Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI)  3,00 

  

  

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen 0,10 

 b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange 

der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
0,50 

 c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 

Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen 

Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der 

für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel 

Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und 

Gründungsart 

8,00 

 d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
0,50 

 e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 0,65 

 f)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)  10,00 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit 

zeichnerischer Darstellung 

8,50 

 b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 1,50 

 c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 

Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der 

tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- 

und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

2,25 

 d)  Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 

Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 
1,00 

 e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht unter 

Verwendung des Musters 7 
0,50 

 f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
0,25 

 g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter 

Verwendung des Musters 6 
0,50 

 h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 0,25 

 i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag 

zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau1 / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 

RBBau und Übergeben in fünffacher Ausfertigung und auf Datenträgern  

0,25 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)  15,00 

  

  

 
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 
21,00 

 b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 1,00 
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 c) 

 

 

Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk  

oder  

Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der 

Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der 

Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

7,00 

 d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 

und übergeben der Unterlagen in       Ausfertigung 
0,25 

 e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle unter 

Einbeziehung des Auftraggebers. 
0,50 

 f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne nach 

Maßgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens. 
0,25 

 Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI)  30,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Beim Bauen im Bestand:  

repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie 

Qualifizierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. 

Frühzeitiges Veranlassen von erforderlichen Öffnungen im Bestand beim 

Auftraggeber. Überwachen der Ausführung von Öffnungen im Bestand durch 

ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse, 

fachtechnische und kostenmäßige Bewertung und Empfehlungen in Form 

eines schriftlichen Berichts. 

      

 2. Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten 

unter verschiedene Objektbedingungen 

      

 3. Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage für die 

Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 

      

 4. Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen 

wesentlicher tragender Teile  

      

 5. Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung       

 6. Vorgezogene, prüfbare  und für die Ausführung geeignete Berechnung der 

Gründung 
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 7. Nachweise zur  Erdbebensicherung  

 (vereinfachter rechnerischer Nachweis 

     und/oder 

 genauer rechnerischer Nachweis) 

Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen           

      

 8. Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel:           

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden 

Verbindungsteile ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen. Beitrag zur 

Kostenberechnung des Objektplaners durch Kostenansätze für ausgewählte 

tragende Bauteile 

      

 9. Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails 

als Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des 

Objektplaners 

      

 10. Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter 

Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung). Berücksichtigung der 

Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.            

      

 11. Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung für 

Bergschadenssicherungen und Bauzustände bei Ingenieurbauwerken, soweit 

diese Leistungen über das Erfassen von normalen Bauzuständen 

hinausgehen           

      

 12. Aufstellen der Berechnung nach militärischen Lastenklassen (MLC)       

 13. Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder 

Arbeitsgerüste, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen 

Bauzuständen übersteigt 

      

 14. Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen ( 

zum Beispiel ausgewählte Fassadenkonstruktionen mit eigener 

Fassadenstatik) 

      

15.             

16.             
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Leistungsstufe 2 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 

der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 
7,00 

 b)2 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten 

Ausführungspläne des Objektplaners 
12,00 

 c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 

Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 

Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

18,00 

 d)  Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen 

Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 
2,50 

 e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 

Eigenkontrolle 
0,50 

 Summe (maximal 40,00 v.H. RBBau / HOAI -                                                      

maximal 30,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 2 HOAI -                                                               

maximal 44,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 4 HOAI) 

40,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau  

 2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten  

 3. Berechnung der Dehnwege, Festlegen des Spannvorgangs und Erstellen der 

Spannprotokolle im Spannbetonbau 

 

 4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der 

Ergänzung durch die Pläne des Objektplaners bedürfen 

 

5.        
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Leistungsstufe 3 

 

Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 
Tragwerks-

planung 

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 

Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der 

Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners 

1,00 

 b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und 

statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im 

Ingenieurholzbau 

0,50 

 c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den 

Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des 

Tragwerks 

0,50 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)  2,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der 

Vergabe (LPH 6 und 7) 

v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum 

Nachweis 

 1. Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote       

 2. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des 

Objektplaners. (Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 

Grundleistung. In diesem Fall entfallen die Grundleistungen dieser Leistungsphase). 

      

 3. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des 

Tragwerks 
      

 4. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung 

mit Leistungsprogramm des Objektplaners 
      

 5. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten       

 6. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des 

Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 
      

7.             
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Leistungsstufe 4 

Nr.  Besondere Leistungen für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

und Dokumentation (LPH 8) 

v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1.1. Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle des Objektplaners): 

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 

Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen. Im Einzelnen: 

      

   Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 

   Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften 

statischen Unterlagen 

   Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der 

Ausführung von Tragwerkseingriffen 

 Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete 

Stichproben zu erbringen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem 

Auftraggeber unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 oder  

 1.2.. Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher:                              

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf      

Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen. Im Einzelnen: 

      

   Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 

   Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewählter  

Materialien und Herstellungsarten 

   Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften 

statischen Unterlagen 

   Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der 

Ausführung von Tragwerkseingriffen 

   Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind für diese 

Bereiche  wahrzunehmen 

 Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 

2.             

3.             

4.             

5.             
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Leistungsstufe 5 

Nr. Besondere Leistungen für die Objektbetreuung (LPH 9) v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

 

 

 

                                                      
1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 
2 Sofern nur Schalpläne in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI) 


