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RifT-Muster B_113
Fassung: November 2018

Bieterin/Bieter:

«AnredeAmt_kurz» «OrtAmt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»

Vergabenummer : «VertragNr»
Projekt : «Massnahme»
«Leistung»

Ihr Schreiben vom «Versand»

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die gewlinschten Angaben und Erkl&rungen.

Vorgesehene Projektleiterin/vorgesehener Projektleiter

Vor- und Zuname

Berufsbezeichnung/Qualifikation

Dauer der Blirozugehdorigkeit Jahr/e Dauer der Berufserfahrung

Jahr/e

Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfihrungszeit | Gesamtbau-
BaumaBnahme (von — bis) kosten in Euro

erbrachte Leistungen




Angebotsschreiben (Tragwerksplanung)
Bund

Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfihrungszeit | Gesamtbau-
BaumaBnahme (von — bis) kosten in Euro

erbrachte Leistungen

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam

[] Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist fiir die zu vergebenden Leistungen

nicht erforderlich.

[] Das Projektteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-

leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen:

Dauer in Jahren
Berufsbezeichnung/
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Vor- und Zuname Qualifikation Birozuge-  Berufs-

horigkeit erfahrung

Datenaustausch

1.

Allgemein

In der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg werden mit Hilfe
unterschiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und aus-
getauscht. Sie bilden die Grundlage fir die Planung, Durchfiihrung und Dokumentation von
BaumaBnahmen und im Anschluss daran fiir die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebaude
und Liegenschaften. Die Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen
von Planen und Daten hat deshalb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen.

Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermdgens-
und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln
Dokumentation Plane und Daten, die Vertragsbestandteil werden.

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, dass das Erstellen von Planen und der sonstigen
Unterlagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser
Informationen entsprechend dieser Vorgaben gewahrleistet ist.

PlanTeam-SPACE

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt Uber die internetbasierte
Projektplattform PlanTeam-SPACE (PTS). Aligemeine Informationen zum PTS kénnen der Internet-
seite www.vbv.baden-wuerttemberg.de unter der Rubrik "Internet-Projektraum" entnommen werden.
Informationen zur Bedienung des PTS kdénnen der Uiber nachstehenden Link aufrufbaren Kurzanlei-
tung enthommen werden:

http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf
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Datenaustausch

D|e Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrlchten
|n den PTS einzustellen und die ihr oder ihm Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

Qualitatssicherung

Eine wirksame Qualitétssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt:

Leistungszeitpunkt

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine kénnen

[] eingehalten werden.

] aus folgenden Griinden nicht eingehalten werden:
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Honorar

Gebaude / Ingenieurbauwerk Nummer 1:

Einschatzung Zuschlage in v.H.
der Honorar-
zone zum Mindestsatz Umbau

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Gber die Honorare flr Architekten- und In-

genieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013.

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Leistungen Bewertungssatz

Leistungsstufe 1

Grundlagenermittlung geman Leistungsphase 1 3,0 v.H.

Vorplanung gemaB Leistungsphase 2 (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,0 v.H.

Entwurfsplanung gemaB Leistungsphase 3 (System- und Integrationsplanung) 15,0 v.H.

Genehmigungsplanung geman Leistungsphase 4 30,0 v.H.

Leistungsstufe 2

Ausfihrungsplanung gemaR Leistungsphase 5 40,0 v.H.

Leistungsstufe 3

Vorbereitung der Vergabe gemanB Leistungsphase 6 2,0 v.H.
Pauschal-

Besondere Leistungen vergitung
(netto)

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 1

Leistungsphase 1:

Beim Bauen im Bestand:

Reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifi-

zierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veran-

lassen von erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der

Ausfihrung von Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zu-

sammenfassung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenméaBige Bewertung und

Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. €

€

Leistungsphase 2:
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergitung
(netto)
Aufstellen von Vergleichsberechnungen fir mehrere Lésungsméglichkeiten unter ver- €
schiedene Objektbedingungen
Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurtei- €
lung und Grindungsberatung
Vorlaufige nachprufbare Berechnung der Griindung €
€
Leistungsphase 3:
Vorgezogene, prifbare und flr die Ausfliihrung geeignete Berechnungen wesentlicher €
tragender Teile
Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnungen der €
Griindung
Nachweise der Erdbebensicherung
[_] vereinfachter rechnerischer Nachweis €
und/oder
] genauer rechnerischer Nachweis €
Bericksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhdhtem Genauigkeitsziel: €
Vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftlibertragenden Verbin-
dungsteile ohne Vorliegen von Ausfihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberech-
nung der Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenansétze fir ausgewahl-
te tragende Bauteile
Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Bei- €
trag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des
Objektplaners
Erarbeitung und genehmigungsféhige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur €
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners
€
Leistungsphase 4:
Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Be- €
ricksichtigung der Temperatur (HeiBbemessung). Berlicksichtigung der Ergebnisse
in den folgenden Leistungsphasen.
Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung fiir Bergschadenssicherungen €
und Bauzusténde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen Uber das Erfassen
von normalen Bauzustanden hinausgehen
Aufstellen der Berechnung nach militarischen Lastenklassen (MLC) €
Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Arbeitsgerts- €
te, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustanden (bersteigt
Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehérende Konstruktionen ( zum Beispiel €
ausgewahlte Fassadenkonstruktion mit eigener Fassadenstatik)
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 2
Leistungsphase 5:
Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschlliisse im Stahl- und Holzbau €
Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieBlich Stlcklisten €
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergitung
(netto)
Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spann- €
protokolle im Spannbetonbau
Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergénzung €
durch die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bediirfen
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 3
Leistungsphase 6:
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder €
des Objektplaners
(Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleis-
tung).
Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks €
€
Leistungsphase 7:
Mitwirkung bei der Priifung und Wertung der Angebote €
Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit €
Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners
Mitwirken bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten €
Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftrag- €
gebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 4
Leistungsphase 8
Far Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des Objektpla-
ners): .
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
1 Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfithrung von
Tragwerkseingriffen €

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben
zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verzlglich zur Verfigung zu stellen.

Far Tragwerke der Honorarzone Il oder héher: )
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriiften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

[] Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren

[1 Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewéahlter Materialien
und Herstellungsarten
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergitung
(netto)
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
[[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
€
[] Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind fiir diese
Bereiche wahrzunehmen.
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verflgung zu stellen.
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 5
Leistungsphase 9:
Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit betreffenden €
Einflissen.
€

Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zuséatzliche Leistungen
fur die ordnungsgemaBe Durchfihrung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese

anzubieten.

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt

Vom Auftrag-
geber bevorzugt

die nach § 6 Absatz 1 in

[ Verbindung mit

[] 50 Absatz1 HOAI anrechenbaren Kosten.

v

[] 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.

Vergutung fir Leistungen nach Zeitaufwand (Sr.]tggg)e 2
fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer €
far die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter €
fur technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver- €

gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erflllen

Berufshaftpflichtversicherung

Ich/Wir erklare/n, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten Deckungssummen

vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht:

Personenschaden

€

Sonstige Schaden

€

Die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr betrédgt mindestens das Zweifache der

Deckungssumme.
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Nebenkosten fir die Leistungen des Vertrags pauschal

Mit der angebotenen Pauschalvergiitung sind sémtliche Nebenkosten abgegolten.

Der Auftraggeber verlangt die -fache Vorlage der erforderlichen Unterlagen (Zeich-
nungen, Beschreibungen und Berechnungen) und die 1-fache Vorlage der Leistungsver- v.H.
zeichnisse beziehungsweise der Beitrage hierzu.

] sowie die Ubergabe in digitaler Form auf Datentrdger/n

* = des Nettohonorars

Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauauf-
gaben des Bundes (RBBau) beziehungsweise nach den Richtlinien der Staatlichen Verméo-
gens- und Hochbauverwaltung Baden-Wrttemberg fir die Beteiligung freiberuflich Tatiger

(RifT) abzuschlieBen.”

Ich erklare/Wir erklaren, dass ich/wir

» einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
[] angehdre/n. [] nicht angehére/n.

» damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-
henden oder zuklnftigen Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter
Beachtung des einschlagigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften.

» keine Ausschlussgriinde nach § 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen
(GWB) vorliegen.

Ort Datum Person des Erklarenden

Allgemeine Hinweise

> Die Kammer |hres Berufsstandes kann bei vermutetem standeswidrigem Verhalten die
Uberlassung lhrer Angebotsunterlagen verlangen. Hierzu sind wir im Wege der Amtshilfe
nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwV{G) verpflichtet. Darliber hinaus

* Diese Unterlagen stehen unter den Internetseiten

http://www.vermoegenundbau-bw.de/pb/,Lde/321124
http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/bauwesen/gesetzgebung-und-leitfaeden/richtlinien/richtlinien-rbbau/
http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten

zur Verflgung.
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behalten wir uns vor, bei offensichtlichen Verst6Ben gegen die die Honorarordnung fur
Architekten- und Ingenieure (HOAI) die Unterlagen an die Kammer weiterzuleiten.

» Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
falle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten der oder des Steuerpflichtigen. Wir
sind daher zur Auskunft gegentiber der Steuerfahndung verpflichtet.




