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Vertrags-Nr.:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermittlung (Leistungsphase
1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemaB HOAI) bzw. Leistungen nach Teil B, Nummer 2 des
Leitfadens Nachhaltiges Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf
Bundesliegenschaften; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

[] Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Beriicksichtigung der generellen und
projektspezifischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltig-
keitsziele auf Kosten, Termine und Qualitaten.

[] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Zielvereinbarungsbesprechungen mit Auftrag-
geber Vertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten sowie Erstellen einer Zielvereinba-
rungstabelle nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante Au-
Benanlagen auf Bundesliegenschaften in Abstimmung mit dem AG.

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Erstellen eines Berich-
tes zur Bewertung der Nachhaltigkeit entsprechend dem Musterbericht in den Anlagen des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf
Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet werden kénnen,
hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem AG und den fachlich Beteiligten Abschatzungen
und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitat darzustellen.

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der EW-Bau nach RBBau Abschnitt F 2 bezie-
hungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der
Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die dort aufgefiihr-
ten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der Bauunterlage nach DAW, u.a. durch:

[] Erstellen und Durchfiihren einer BNB-Nachhaltigkeitsbewertung auf Grundlage des zu Beginn
der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 gemé&B HOAI) vorliegenden Planungsstandes (zum
Beispiel Wettbewerbsbeitrag des beauftragten Preistragers aus dem vorausgegangenen Wett-
bewerbsverfahren oder Vorentwurf).

[] Erstellen eines Bewertungsberichts mit Soll/Ist-Vergleich des zu Beginn der Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3 gemaB HOAI) vorliegenden Planungsstandes mit den Vorgaben aus der
Zielvereinbarungstabelle und Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1
sowie Benennen von Optimierungspotenzialen.

[ 1 Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielvereinbarungstabelle und des
Berichts zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1 unter Berlicksichtigung des
aktuellen Projektstandes durch Detaillierung und Ausformulierung der Nachhaltigkeitsziele in
Abstimmung mit dem AG. Im Nachhaltigkeits-Pflichtenheft sind die Nachhaltigkeitsziele durch
qualitative und quantitative Anforderungen zu begrinden und durch die Angabe von den fir die
Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Dokumentations- und Koordinierungsleistun-
gen einschl. der Angabe von Leistungsterminen und Zustandigkeiten eindeutig und projektspezi-
fisch zu beschreiben.

[1 Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts wahrend der Aufstellung der
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 geman HOAI) fir die nachfolgenden Projektphasen.

[ 1 Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des Nach-
haltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.
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Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der EW-Bau nach RBBau Abschnitt F 2 bezie-
hungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der
Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die dort aufgefiihr-
ten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen der Entwurfsplanung und von
Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Ber(icksichtigung der Auswirkungen auf
das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitdten (Variantenuntersu-
chungen), Benennung von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[ 1 Integration von Konzepten von am Bauvorhaben fachlich Beteiligten in das Nachhaltigkeits-
pflichtenheft

[] Erstellen einer Schnittstellenliste im Hinblick auf alle fiir die Erflllung der Zertifizierungs- und
Nachhaltigkeitsziele notwendigen Leistungen anderer am Bauvorhaben fachlich Beteiligter

[] Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zum Abschluss der Leistungsstufe 3
entsprechend dem einschlégigen Musterbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen, Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus sowie Benennen von
Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine und
Qualitaten. Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet wer-
den kdnnen, hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem AG und den fachlich Beteiligten
Abschatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitéat darzustellen.

Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungsplanung (Leistungsphase 5
geman HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.1 des Leitfaden Nachhalti-
ges Bauen sinngemaB; die dort aufgefihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Ausfiihrungsplanung, u.a. durch:

[] Profen der Ausfiihrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des
Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.

[] Erstellen und Durchfiinren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen nach Leitfaden Nachhaltiges
Bauen von Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Berucksichtigung der Auswir-
kungen auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten, Benennen
von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[] Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsénderungen gegeniiber der Ent-
wurfsplanung (Leistungsphase 3 geman HOAI)

[ 1 Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf die Einhaltung der Anforde-
rungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungsphasen 6 und 7 ge-
maB HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.2 des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen sinngeméaB; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, u.a. durch:

[1 Prifen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Nachhaltig-
keits-Pflichtenhefts.

Mitwirkung an der Vergabe, u.a. durch:

[1 Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen, insbesondere Priifen
der Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materi-
alspezifikationen.
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Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungsphase 8 geman HOAI)
sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung beziehungsweise Leistungen nach
Teil B, Nummer 4.3, 5 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen sinngemaB; die dort aufgefiihrten
Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, u.a. durch:

[] RegelméBige Baubegehungen zur Priifung und Dokumentation der Einhaltung der Anforderun-
gen gem. dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme - Zertifizierung, u.a. durch:

[] Zusammenstellen der Dokumentations- und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforde-
rungen des BNB-Prifhandbuchs und den BNB-Steckbriefen als Grundlage fur die Zertifizierung
des Bauvorhabens nach BNB.

Erstellen und Durchfiihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung

[
[ 1 Zusammenfassen der abschlieBenden BNB-Bewertung einschl. Nachweisfiihrung zu einem
Pflegehandbuch in Abstimmung mit dem AG (BNB-Pflegehandbuch).

[] Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und Papierexemplare) entspre-
chend den Regelungen des BNB-Priifhandbuchs und den Vorgaben der Konformitéatsprifungs-
stelle zur Konformitétsprifung.

[ 1 Mitwirken an der Konformitatspriifung durch Auskunftserteilung bei Riickfragen der Konformi-
tatsprifungsstelle, Erarbeitung von Stellungnahmen sowie Erfillung von Nachforderungen

[1 Aktualisierung des BNB-Pflegehandbuchs auf Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der Konfor-
mitatsprifung.

Sonstige Leistungen

1. Material- und Produktkataster

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 zu Beginn
der Leistungsstufe 4. Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien, Hilfsstoffe
und Produkte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie Vorgaben an stoffliche Zusam-
mensetzung und Rezepturbestandteile zu dokumentieren. Die Vorgaben missen das Erflllen
der Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdglichen.

] [ Mitwirken beim
[] Fortschreiben des
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500" nach DIN 276 wahrend
der Leistungsstufe 5, wie zuvor beschrieben.

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 in der
Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation / abschlieBenden BNB-Bewertung. Im Material-
und Produktkataster sind die verbauten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der
Menge und des Einbauorts sowie unter Beifiigung der Produktdatenblatter, Sicherheitsdaten-
blatter, technischer Datenblatter und anderer alternativer oder zusétzlicher Produktbeschreibun-
gen (z.B. Produktdatenblatter) zu dokumentieren.
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Sonstige Leistungen

2. Okobilanzierung

[1 Sammeln von Okobilanzdaten zu den festgelegten Produkten und Hilfsstoffen der AuBenanla-
gen. Erstellen einer vergleichenden Okobilanz inkl. Massenermittlung fir die anzuwendenden
BNB-Module der Planungs- und Bauphase zu einem mit dem AG zu vereinbarenden Zeitpunkt
zu Beginn der Leistungsstufe 3.

3. Berechnung der Lebenszykluskosten:

[ ] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der Ausfiihrungsplanung nach
dem vorgegebenen Rechenverfahren.

[ 1 wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten fiir Variantenuntersuchun-
gen wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu 2 Ausfih-
rungsvarianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

[ ] Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil der abschlieBenden BNB-
Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungsstufe 6 nach dem vollstdndigen Rechenverfahren.

* Von der Bewertung grundsétzlich ausgenommen sind Positionen der KG 543, 544, 545, 547 und
548. Bei der KG541, 542, und 546 sind nur die Positionen zu berlcksichtigen, die der Ver- und Ent-
sorgung der AuBenanlagen dienen.




