Anlage 1 zum Vertrag Bodenmechanik, Erd- und Grundbau RifT-Muster M217_AnI1
Land Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer:

Objekt:

Pauschal-
: . vergutung
111 Leistungsstufe 1: Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept E
uro
netto
XI Klaren der Aufgabenstellung, Priifen der Unterlagen auf Vollstan-
digkeit, Ermitteln der Baugrund- Grundwasser- und umweltrelevan-
ten Verhaltnisse auf Basis vorhandener Unterlagen, Abstimmung
mit dem Auftraggeber in Bezug auf die ortlichen Gegebenheiten
einschlie3lich Ortsbegehung.
X Erlauterungsbericht der erforderlichen Baugrund- und umweltrele-
vanten Erkundungen?
X Erstellung eines Konzepts zur Durchfiihrung von Aufschliissen
zur Baugrunderkundung sowie erforderlicher Feld- und Laborver-
suche.?
Summe:
Pauschal-
. . vergutung
1.1.2 Weitere Leistungen
Euro
netto

1.1.2.1 | [] Ausschreiben der Aufschlussarbeiten

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der
Leistungsbeschreibungen mit massenhinterlegten und bepreisten
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedin-
gungen. Die Beschreibung der Leistungen hat in der Regel mit
Texten des Standardleistungsbuch-Bau (STLB-Bau) in der jeweils
aktuellsten Fassung zu erfolgen.3

1.1.2.2 | [ Prifen und Werten der Angebote, Erstellung des Vergabevor-
schlags und Bearbeiten von Bieteranfragen

1.1.2.3 | [] Wasserrechtliche Anzeige / Bohranzeige ErkundungsmalRnahmen

Durchfiihren der wasser- / bergrechtlichen Anzeige der vorgese-
henen Baugrundaufschliisse / wasserrechtlichen Tatbestéande bei
den zustandigen Fachbehorden, Uberwachung der Arbeiten in
Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit den Fachbehor-
den, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss
der Untersuchung an die zustandigen Fachbehdorden.4
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Pauschal-
121 Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfallrelevanten vergutung
o und Grundwasserverhéltnisse Euro
netto
XI Auswerten und Darstellen der baugrund- und abfalltechnischen
Erkundungen sowie der Labor- und Feldversuche
XI Abschatzen des Schwankungsbereiches von Wasserstanden
und/oder Druckhéhen im Boden®
X] Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkenn-
werte®
X Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Tragwerksplanerin o-
der dem Tragwerksplaner Uber die Notwendigkeit von vorgezoge-
nen Fachplanungsleistungen, wie zum Beispiel Lastermittlung”
Summe:
Pauschal-
. . vergutung
1.2.2 Weitere Leistungen
Euro
netto
1.2.2.1 | [ Uberwachen der Aufschlussarbeiten einschlieRlich der geotechni-
schen und abfalltechnischen Aufnahme der erschlossenen Unter-
grundverhéltnisse, dem Veranlassen von Labor- und Feldversu-
chen, zugehoriger Dokumentation, zeichnerischer Darstellung der
Bohrergebnisse und Mitwirkung bei Teil- und Schlussabnahmen.8
1.2.2.2 | [ Auswerten und Darstellen der abfalltechnischen Erkundungen
umweltrelevanter Homogenbereiche inklusive tabellarischer Auf-
stellung als Vorbereitung eines Abfallverwertungskonzepts®
1.2.2.3 | [ Rechnungspriifung einschlieRlich Priifung der AufmaRe des aus-
fuhrenden Unternehmens der Aufschluss- und Erkundungsarbei-
ten
Pauschal-
Leistungsstufe 3: Beurteilung der Baugrund-, abfallrelevanten vergiitung
131 und Grundwasserverhéltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga-
ben zur Bemessung der Griindung Euro
netto

X Beurteilung des Baugrunds

XI Empfehlung fir die Griindung und Verbau mit Angabe der geo-
technischen Bemessungsparameter 10

XI Angabe der zu erwartenden Setzungen fiir die von der Tragwerk-
splanerin oder vom Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfspla-
nung zu erbringenden Leistungen
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Pauschal-
Leistungsstufe 3: Beurteilung der Baugrund-, abfallrelevanten vergiitung
1.3.1 und Grundwasserverhéaltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga-
ben zur Bemessung der Griindung Euro
netto
XI Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und
des Bauwerks sowie zur Auswirkung der Baumalinahme auf
Nachbarbauwerke
X] Allgemeine Angaben zum Erdbau
XI Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur
Wiederverwendung bei der betreffenden BaumafRnahme sowie
Hinweise zur Bauausfiihrung?!!
X Zusammenstellen der Ergebnisse in Form eines geotechnischen
Berichts nach DIN 4020 und eines abfalltechnischen Gutachtens.
Summe:
Pauschal-
. . vergutung
1.3.2 Weitere Leistungen
Euro
netto
1.3.2.1 | [ Abfalltechnische Einstufung des Baugrunds / Aushubmaterials.
Beurteilung der abfalltechnischen- und altlastenrelevanten Ver-
haltnisse entsprechend den landerspezifischen technischen Re-
geln und Verordnungen, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur
Aushub- und Rickbauplanung.2
1.3.2.2 | [ Allgemeine Angaben zu Ausschreibung und Umgang mit abfall-
und umweltrelevanten Aushub- und Rickbauarbeiten unter Be-
rucksichtigung des Arbeitsschutzes, der Vorgaben des Boden-
schutzgesetzes, der Baulogistik und weiterer Probennahmen.3
1.3.2.3 | [[] Abschatzen der schutzgut- und nutzungsbezogenen Risiken, Ge-
fahrdungsabschatzung entsprechend dem Bundes- und Landes-
recht einschlie3lich Abstimmung mit den Fachbehérden.#
1.3.2.4 | [ Entwicklung eines tabellarischen Entsorgungskonzepts entspre-

chend des Vergabe- und Vertragshandbuchs Anhang 8, Deklara-
tion der Abfalle, Abschatzung der Massen. Einschlie3lich Abstim-
mung mit den zustandigen Behorden / Abfallagenturen / Deponie-
betreibern et cetera.®
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141

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

1411

Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen vor Ort auf Anfor-
derung durch den Auftraggeber?,

14.1.2

Aufstellung eines Erkundungsprogramms fiir die Hauptuntersu-
chung auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse der Vorun-
tersuchung sowie fur weitere abfalltechnische Untersuchungen.’

1413

Grundwassermessstelle (GW-Messstelle)

Planung einer GW-Messstelle nach den einschlagigen technischen
Regeln (DIN, DVGW-Merkblétter). Ausschreibung sowie Einwei-
sen und Uberwachung der Arbeiten bei der Herstellung der GW-
Messstelle einschlie3lich Schlussabnahme. EinschlieRlich Erstel-
lung der wasser- und bergrechtlichen Unterlagen und Abstimmung
mit den Fachbehorden.

1414

Auswertung und Darstellung eines Pumpversuchs (GW-Mess-
stelle oder offenes Bohrloch) gegebenenfalls unter Beriicksichti-
gung von Referenzpegelmessungen und Messungen von chemi-
schen und anderen Indikatorparametern.18

1415

Uberprifen der Fundament- und/oder Griindungsplane auf Uber-
einstimmung mit den Ergebnissen der Leistungen nach Leis-
tungsstufe 3

Die von Dritten erstellten Planunterlagen zur Griindung sind mit
einem entsprechenden Prifvermerk zu versehen.

14.1.6

Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Standsicherheit
oder Gebrauchstauglichkeit, wie zum Beispiel Setzungs-, Grund-
bruch- und Gelandebruchberechnungen?®

1.4.1.7

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und beson-
deren numerischen Berechnungen.?°

1.4.1.8

Geotechnische Beratung und Angaben zu Grindungselementen,
Baugruben- oder Hangsicherungen und Erdbauwerken, Angaben
zur Auswirkung der BaumalRnahme auf benachbarte Bauwerke,
Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbarbauwer-
ken.2t

1.4.1.9

Beratung zu Drananlagen, Anlagen zur Grundwasserabsenkung o-
der sonstigen sténdigen oder bauzeitlichen Eingriffen in das
Grundwasser, Durchfihren der wasserrechtlichen Anzeige der
wasserrechtlichen Tatbestdnde bei den zustandigen Fachbehor-
den, Uberwachung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Aufla-
gen, Abstimmung mit den Fachbehorden, Ubersendung der erfor-
derlichen Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung an die zu-
standigen Fachbehorden.??

1.4.1.10

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen
und Auswerten.??

1.4.1.11

Abnahme von Grindungs- und Aushubsohlen einschlieRlich Ab-
nahmeprotokoll?*
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Pauschal-
. . . . . vergutung
1.4.1 Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden E
uro
netto

1.4.1.12 | [ Wasserrechtliche Antragsunterlagen zur Bauausfiihrung. Einschl.
Abstimmung mit den Fachbehérden / Uberwachung und Dokumen-
tation der Auflagen.?®

1.4.1.13 | [ Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechni-
scher- und abfallrechtlicher Sicht.26

1.4.1.14 | [] Fortschreiben Entsorgungskonzept. Baubegleitende Fortschrei-
bung unter Einarbeitung der entnommenen Proben, Analysen und
Protokolle. Aufstellung der entsorgten Massen, Entsorgungsstel-
len, Zuordnung der Begleitscheinnummern et cetera.?’

1.4.1.15 | [] Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
groRe bis 12 m3/ Mulden, ohne Zuarbeit Bagger.28

1.4.1.16 | [] Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
groRe 12 m?3 bis 60 m3 ohne Zuarbeit Bagger.2®

1.4.1.17 | [ Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
grofRe 30 m3 bis 250 m3 mit Zuarbeit Bagger.*°

1 Die Leistung beinhaltet entsprechend DIN EN 1997-2, 2 Planung von Baugrunderkundungen, die Zu-
sammenstellung der aus den Randbedingungen erforderlichen Erkundungsarbeiten soweit diese ohne
weitere Untersuchung erkennbar sind. Hierfur soll Kartenmaterial (zum Beispiel LUBW, LGRB und
Landratsamter topographische, geologische und hydrogeologische Karten, Hochwasserkarten Grund-
und Oberflachenwasser, Restriktionsgebiete, Altlastenverdachtsflachen, Karten zu Erdbeben- und
Frosteinwirkungszonen) sowie vom Auftraggeber gelieferte Unterlagen (zum Beispiel Luftbildauswer-
tung Kampfmittel und vorhandene Gutachten im Untersuchungsbereich) und die Ergebnisse aus der
Ortsbegehung verwendet werden.

2 Die Leistung beinhaltet die Tabellarische Aufstellung der, entsprechend dem aktuellen Planungs-
stand, erforderlichen Baugrund- und abfallrelevanten (geogen und anthropogen) Erkundungsarbeiten
als Folgerung aus dem Erlauterungsbericht. Einschlie3lich Zusammenstellung der erforderlichen La-
bor- und Feldversuche und Aufschlusstiefen. Begriindung der Anzahl der Versuche und Aufschliisse
anhand der Regelwerte (DIN, DepV, Verordnungen fir die Verwertung der anfallenden Massen,
BBodSchV, zu erwartende Vorgaben aus dem Wasser- und Umweltrecht, et cetera). Die Tabelle bildet
die Grundlage fur die Ausschreibung der Aufschlussarbeiten.

3 Ist keine Ausschreibung mit STLB-BAU mdglich, ist sich mit dem Auftraggeber abzustimmen bezie-
hungsweise gegebenenfalls auf Vorlagen des Auftraggebers zurlickzugreifen.

4 In der Leistung ist die Bearbeitung des Folgeschriftverkehrs, der sich aus der Anzeige / Freigabe
ergibt, enthalten.
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5 Auch auf Grund angrenzender Gewasser / Hochwassergefahrenkarten.

6 Hierbei sind alle Parameter fiir die Beschreibung des Bodens mit Homogenbereichen entsprechend
den ATV der VOB/C und in Abhangigkeit der Baugrundkategorie aufzufiihren oder zu diskutieren.

7 EinschlieRlich Schriftverkehr und Durchsicht von Planen.

8 Die Leistung entspricht der ortlichen Bautiberwachung der Erkundungsarbeiten. EinschlieR3lich der
Bohrkernaufnahme mit zusatzlicher Aufzeichnung organoleptisch erkennbarer Kontaminationen und
Massenanteilen von Stoérstoffen in Auffillungen, sowie der kontinuierlichen Aufzeichnung der Bohrpa-
rameter gemaf DIN EN ISO 14688-1 und -2 und DIN EN ISO 14689-1.

Die Bohrkernaufnahme erfolgt dabei vor Ort sowie durch entnommene Bodenproben. Das Offnen und
Beurteilen der zur Leistungserbringung dieser Position entnommenen Bodenproben wird nicht geson-
dert Uber Anlage 2 vergitet und ist in die Position einzukalkulieren.

Abnahmen sind prinzipiell zusammen mit dem Auftraggeber durchzufiihren. Die Begehung hierfir ist
einzukalkulieren.

9 Die Leistung beinhaltet die Detailbeschreibung und tabellarische Aufstellung der abfallrelevanten
Randbedingungen der Homogenbereiche, die Quanti- und Qualifizierung der umweltrelevanten Inhalt-
stoffe (anthropogen und geogen) und Zuordnung zu AVV Nummern mit Auflistung der zugehérenden
entnommenen Proben, Analysen und Analysenprotokollen. Einschlief3lich Fotodokumentation je Ho-
mogenbereich zur spateren Abschéatzung/Massenvergleich der erkundeten Stérstoffe.

10 Zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flachen- oder Pfahlgriindung, tiberschléagige Set-
zungsberechung zur Angabe der Bettungsmoduli, Angaben zu Pfahlwiderstanden, Ankern et cetera.

11 Zum Beispiel zur Verdichtbarkeit, Hinweise zur Erfordernis/Eignung von Bindemitteln, Gerateeinsatz
et cetera.

12 Betrifft Angaben im Gutachten in Leistungsstufe 3: Erkenntnisse aus der Erkundungsphase: Ab-
grenzung der Homogenbereiche bezliglich umweltrelevanter Stoffe entsprechend der VOB. Ein-
schliel3lich Angaben zu den erforderlichen Beprobungen im Zuge des Aushubs in der Bauphase. M6g-
lichkeiten der Wiederverwertung auf dem Grundstiick entsprechend BBodSchV beziehungsweise Ein-
bauklassen entsprechend VwV Bodenverwertung.

13 Die Leistung beinhaltet die Darstellung und Berechnung der fiir die Probenahme im Zuge des Aus-
hubs erforderlichen Lagerflachen und Vorbereitung der Lagerflachen (Auffangung des Sickerwassers,
erforderliche Genehmigungen, Abdeckung Haufwerke et cetera). Gegebenenfalls erforderliche Ar-
beitsschutzmalnahmen und Auflagen aus dem Arbeitsschutz (zum Beispiel Gefahrstoffverordnung,
TRGS, Berufsgenossenschaftliche Regeln kontaminierter Bereiche, Erfordernis eines A+S Plans ge-
manR DGUV-Regel 101-004 et cetera)

14 Die Leistung beinhaltet die Beschreibung der Wirkungspfade entsprechend BBodSchV und hieraus
erforderlichem Handlungsbedarf fir die BaumafRnahme (zum Beispiel Orientierende- oder Detailunter-
suchung Altstandort, Beurteilung / Malinahmenkatalog fur alle Wirkungspfade), Angaben zum maogli-
chen Wiedereinbau von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Ma3hahmen bei
Zwischenlagerung von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Schutzmaf3nah-
men fur die unterschiedlichen Wirkungspfade nach BBodSchV im Zuge des Aushubs, Zwischenlage-
rung, Wiedereinbau (hier dann auch entsprechend VwV Einbauklassen) und bei Belassen im Boden.

15 Die Leistung beinhaltet die Auswertung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus den ersten
beiden Leistungsstufen mit Darstellung der zu erwartenden Massen fiir die einzelnen Homogenan-
teile, erforderlichen Proben und Analysen (gegebenenfalls erforderliche Zusatzparameter) zur Entsor-
gung, Angaben zu Mdglichkeiten der Entsorgung oder Entsorgungswegen.

16 Allgemeine Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert ver-
gltet. In allen Gbrigen Positionen sind die entsprechenden Ortstermine in die Pauschale einzukalkulie-
ren.
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17 Leistung ist erforderlich, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel eine Detailuntersuchung
(BBodSchG) oder bei bisher nur durchgefiihrter Voruntersuchung eine Hauptuntersuchung fir die
Baugrunderkundung erforderlich wird.

18 Die Durchfiihrung des Pumpversuchs als Bauleistung durch eine Bohrfirma. Auswertung und Be-
rechnung Durchlassigkeiten je nach Fragestellung entsprechend der Auswertung / des Berichts durch
den Gutachter erforderlich.

19 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Bdschungsbruchberechnung fiir alle Bdschungen
der MalRhahme entsprechend dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Baugrunderkundung abzu-
sehenden Erkenntnisstand. Einschlief3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Um-
setzung.

20 Zum Beispiel Grundwasserhaltung, Grundwassergleichenplane, Versickerungsanlagen mit Kostra
Daten, Bemessungsverfahren nach DWA A-138, Schadstofffrachtberechnungen, Dimensionierung Ab-
setzbecken etc.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Berechnung Brunnenanlage zur Grundwasserabsen-
kung wahrend Bauzeit oder Anlage zur Versickerung von Oberflachenwasser. Einschliel3lich Bericht
zur Abstimmung mit dem LRA (Genehmigungsbehdrde) und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur
Umsetzung.

21 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fuir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend.
ECY7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Angaben zur Durchfihrung von Pilgerschrittunterfan-
gungen an Nachbargebauden oder erforderliche Hangsicherungen zum Beispiel durch Lanzenentwas-
serung. Einschlie3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Umsetzung.

22 Die Leistung beinhaltet die Abstimmung mit dem LRA, Wasserrechtsantrag, sowie die bauzeitliche
Betreuung zur Einhaltung der Auflagen aus der Genehmigung einschlie3lich Schriftverkehr mit den
Behdorden, Planern und ausfiihrenden Unternehmen zur Ubermittlung der Daten, Stellungnahmen zu
nicht eingehaltenen Werten oder Ausreil3ern et cetera.

23 Die Leistung beinhaltet die Abrechnung fiir den Verbau der gesamten Baumaf3nahme einschlieRlich
Auswertung der gelieferten Messergebnisse, Bericht und erforderlichem Schriftverkehr. Nicht enthal-
ten sind die Durchfiihrung der Messungen oder Ortstermine.

24 Die Abrechnung erfolgt je Ortstermin zur Abnahme der zu diesem Zeitpunkt frei gelegten Aus-
hubsohlen. Einschlie3lich An.-/Abfahrt, Zeit vor Ort, Bericht und sich hieraus gegebenenfalls ergeben-
dem Schriftverkehr.

25 Zum Beispiel Bohranzeigen fir Bohrpféahle, Riickverankerungen, tiefe Baugruben et cetera. Die
Leistung ist ab 10 m Eingriffstiefe beziehungsweise Durchteufen von Grundwasser oder kontaminier-
ten Bereichen erforderlich.

26 Die Leistung beinhaltet die Durchsicht der Angebote und Stellungnahme zu allen Nebenangeboten
beziglich der Durchfuhrbarkeit und Kostenersparnis sowie hieraus gegebenenfalls erforderliche Ge-
nehmigungen

27 Die Leistung beinhaltet die Fortschreibung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus Leis-
tungsstufe 3. Einarbeitung der vorgesehenen Entsorger / Deponien mit Angaben zu deren angegebe-
nen Kapazitaten (aus Angebot des Auftragnehmers Bau und/oder eigenen Abstimmungen mit den De-
ponien/SAA) mit Fortschreibung der ausgehobenen und abgefahrenen Massen, Zuordnung der Be-
gleitscheinnummern zu den abgefahrenen Haufwerken, entnommener und weiterer erforderlicher Pro-
ben und Analysen und Papiere (PN98 Protokolle, Freigaben SAA et cetera) zur Entsorgung, Prufung
der angegebenen Kapazitaten noch anzuliefernden Massen, Priifen weiterer Méglichkeiten der Ent-
sorgung, gegebenenfalls Abstimmung mit den Entsorgern und der SAA (ohne Durchfuhrung des elekt-
ronischen Nachweisverfahrens)
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28 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréate zur
Durchfiihrung der Probenahme. Einschlielich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergutet.

2% EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur
Durchfiihrung der Probenahme. Einschlie3lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert verguitet.

30 Bagger wird vom ausfiihrenden Unternehmen zur Verfligung gestellt und sind damit entsprechend
im Leistungsverzeichnis der Erdarbeiten bertcksichtigen. Einschlie3lich An-/Abfahrt und Arbeitszeit
vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréte zur Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieR3-
lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend LAGA PN98. Die chemischen Analysen wer-
den gesondert vergltet.



