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 Bieter: 
       
       
       
       
 
 
«AnredeAmt_kurz» «OrtAmt» 
«StrasseAmt» 
«PLZAmt» «OrtAmt» 
 
 
 
 
 
Vergabe-Nr. : «VertragNr» 
Projekt : «Massnahme» 
«Leistung» 
 
Ihr Schreiben vom «Versand» 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nachstehend erhalten Sie die gewünschten Angaben und Erklärungen. 
 
 

Vorgesehene(r) Projektleiter(in) 

Vor- und Zuname       

Berufsbezeichnung/Qualifikation       

Dauer der Bürozugehörigkeit       Jahr(e) Dauer der Berufserfahrung      Jahr(e) 

 
 

Persönliche Referenzen des Projektleiters/der Projektleiterin 

Bezeichnung der 
Baumaßnahme 

Ausführungszeit 
(von – bis) 

Gesamtbau- 
kosten in € 

erbrachte Leistungen 
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Persönliche Referenzen des Projektleiters/der Projektleiterin 

Bezeichnung der 
Baumaßnahme 

Ausführungszeit 
(von – bis) 

Gesamtbau- 
kosten in € 

erbrachte Leistungen 

                        

 
 

Sonstige Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam 

 Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiter ist für die zu vergebenden Leistungen nicht erforderlich.  

 Das Projektteam setzt sich neben dem/der vorgenannten Projektleiter(in) aus folgenden Mitarbeitern 
zusammen: 

 

 

Vor- und Zuname 
Berufsbezeichnung/ 
Qualifikation 

Dauer in Jahren  

 
Bürozuge- 
hörigkeit 

Berufs- 
erfahrung 

 

                          

                          

                          

                          
   

 

Datenaustausch 

 In der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg werden mit Hilfe unter-
schiedlicher DV-Verfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und ausgetauscht. 
Sie bilden die Grundlage für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Baumaßnahmen 
und im Anschluss daran für die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebäude und Liegenschaften. Die 
Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen von Plänen und Daten hat des-
halb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen. Die Vorgaben ergeben sich aus der Richtliniensamm-
lung Pläne und Daten, die Bestandteil des ausgeschriebenen Auftrags ist. 
 
Der Bewerber erklärt hiermit, dass das Erstellen von Plänen und der sonstigen Unterlagen sowie die 
Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser Informationen entspre-
chend den Vorgaben der Richtliniensammlung Pläne und Daten gewährleistet ist. 

 

 
 

Datenaustausch 

 Das Erstellen von Plänen und der sonstigen Unterlagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das 
Austauschen und das Sichern dieser Informationen entsprechend den Vorgaben der "Richtlinien-
sammlung Pläne und Daten" ist gewährleistet. 

   

 
 

Art und Häufigkeit der Fortbildung 
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Qualitätssicherung 

Eine wirksame Qualitätssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt: 

      

   

 
 

Leistungszeitpunkt 

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine können 

 eingehalten werden.  

 aus folgenden Gründen nicht eingehalten werden:  
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Honorar 
 
Gebäude / Ing. Bauwerk Nr. 1:  

 
Einschätzung 
der Honorar-
zone 

Zuschläge in v.H. 

zum Mindestsatz Umbau Instandsetzung 

       Umbau Umbau 
 

 
 
Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum 
Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung 
 
 

Leistungen 
Bewertungssatz 
 

Leistungsstufe 1  

Grundlagenermittlung gemäß LPH 1  3,0 v.H. 

Vorplanung gemäß LPH 2 (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,0 v.H. 

Entwurfsplanung gemäß LPH 3 (System- und Integrationsplanung) 15,0 v.H. 

Genehmigungsplanung gemäß LPH 4 30,0 v.H. 

Leistungsstufe 2  

Ausführungsplanung gemäß LPH 5 40,0 v.H. 

Leistungsstufe 3  

Vorbereitung der Vergabe gemäß LPH 6 2,0 v.H. 

 
 

Besondere Leistungen 
Pauschal-
vergütung 
(netto) 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 1  

LPH 1 Grundlagenermittlung:  

Beim Bauen im Bestand:  
repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifi-
zierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frühzeitiges Veran-
lassen von erforderlichen Öffnungen im Bestand beim Auftraggeber. Überwachen der 
Ausführung von Öffnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zu-
sammenfassung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenmäßige Bewertung und 
Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. 

 
 
 
 
 
 
      € 

            € 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung):  

Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter 
verschiedenen Objektbedingungen 

      € 

Kommentar [A1]: Bei Leistungen, die 
sowohl Umbau- als auch Instandset-
zungsmaßnahmen umfassen, ist der 
überwiegende Teil maßgeblich. 
Der nicht zutreffende Zuschlagsatz ist 
unbedingt durch "---" zu sperren. 

Kommentar [A2]: Bei Leistungen, die 
sowohl Umbau- als auch Instandset-
zungsmaßnahmen umfassen, ist der 
überwiegende Teil maßgeblich. 
Der nicht zutreffende Zuschlagsatz ist 
unbedingt durch "---" zu sperren. 

Kommentar [A3]: Die Bewertungs-
sätze sind entsprechend dem verein-
barten Leistungsumfang  nach den  
Vorgaben der Anlage zu § 6 vorzuge-
ben. 

Kommentar [A4]: Bitte nichtzutref-
fendes aus nachstehender Aufzählung 
löschen  bzw. ggf. ergänzen 
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Besondere Leistungen 
Pauschal-
vergütung 
(netto) 

Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurtei-
lung und Gründungsberatung 

      € 

Vorläufig nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Bauteile       € 

            € 

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)  

Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen wesentlicher 
tragender Teile 

      € 

Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen der  
Gründung 

      € 

Mehraufwand bei Sonderbauten oder Sonderkonstruktionen, zum Beispiel Klären von 
Konstruktionsdetails  

      € 

Nachweise der Erdbebensicherung und Berücksichtigung konstruktiver Anforderun-
gen nach den eingeführten Technischen Regeln bis zur Planungstiefe Entwurfspla-
nung 
 

 vereinfachter rechnerischer Nachweis 
 
und/oder  
 

 genauer rechnerischer Nachweis 

 
 
 
 
      € 
 
 
 
      € 

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel: 
vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbin-
dungsteile ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberech-
nung des Objektplaners durch Kostenansätze für ausgewählte tragende Bauteile 

      € 

Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails als Bei-
trag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

      € 

            € 

LPH 4 Genehmigungsplanung  

Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Be-
rücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung). Berücksichtigung der Ergebnisse 
in den folgenden Leistungsphasen.            

      € 

Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung für Bergschadenssicherung und 
bauzustände bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen über das Erfassen 
von normalen Bauzuständen hinausgehen 

      € 

Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, den Be-
wehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Güte der Baustoffe so-
wie Besonderheiten der Konstruktionen zur Vorlage bei der bauaufsichtlichen Prü-
fung anstelle von Positionsplänen 

      € 

Aufstellen der Berechnung nach militärischen Lastenklassen (MLC)       € 

Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder Arbeitsgerüs-
te, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzuständen übersteigt 

      € 

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen ( zum Beispiel 
Fassade) 

      € 

            € 

Kommentar [A4]: Bitte nichtzutref-
fendes aus nachstehender Aufzählung 
löschen  bzw. ggf. ergänzen 
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Besondere Leistungen 
Pauschal-
vergütung 
(netto) 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 2  

LPH 5 Ausführungsplanung  

Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau       € 

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten, Elementplä-
ne für Stahlbetonfertigteile einschließlich Stahl- und Stücklisten 

      € 

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spann-
protokolle im Spannbetonbau 

      € 

Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergänzung 
durch die Pläne des Objektplaners bedürfen 

      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 3  

LPH 6 Vorbereiten der Vergabe:  

Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 
(Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleis-
tung).  

      € 

Beitrag zum Aufstellen von vergleichbaren Kostenübersichten des Objektplaners       € 

Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks       € 

            € 

LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe:  

Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote        € 

Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm des Objektplaners 

      € 

Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten       € 

Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftrag-
gebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 

      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 4  
für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) und  
Dokumentation gemäß LPH 8 

 

Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle des Objektplaners): 
  Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Überein- 

      stimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.  
  Bewehrung vor dem Betonieren 
  Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 

      Unterlagen 
  Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 

     Tragwerkseingriffen 
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben 
zu erbringen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      € 

Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher: 
  Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Überein- 

 
 
 

Kommentar [A4]: Bitte nichtzutref-
fendes aus nachstehender Aufzählung 
löschen  bzw. ggf. ergänzen 
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Besondere Leistungen 
Pauschal-
vergütung 
(netto) 

      stimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.  
  Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewählter Materialien 

     und Herstellungsarten 
  Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 

     Unterlagen 
 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 

     Tragwerkseingriffen 
 Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind für diese Bereiche 

    wahrzunehmen. 
Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 5  
für die Objektbetreuung gemäß LPH 9 

 

            € 

 
Sofern vom Bieter weitere Besondere bzw. Zusätzliche Leistungen für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese anzubieten. 
 
 

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt 
Vom Auftrag-
geber bevorzugt 

 die nach § 6 Abs. 1 i.V.m  50 Abs.1 HOAI anrechenbaren Kosten. ���� 

  
 50 Abs. 2 HOAI anrechenbaren Kosten.  

 50 Abs. 3 HOAI anrechenbaren Kosten.  

 
 

Vergütung für Leistungen nach Zeitaufwand 
Stundensatz 
(netto) 

für den Auftragnehmer       € 

für den Mitarbeiter       € 

für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die 
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 

      € 

 
 

Nebenkosten pauschal 

Mit der Pauschale ist auch die      -fache Vorlage der nach Ziffer 5.8.2 des Ver-
tragsmusters erforderlichen aller erforderlichen Unterlagen abgegolten. 

      v.H. * 
 

* = des Nettohonorars 

 
 
Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den bekannt gemachten Mustern abzuschließen. 
 
 
 
 

Kommentar [A4]: Bitte nichtzutref-
fendes aus nachstehender Aufzählung 
löschen  bzw. ggf. ergänzen 

Kommentar [A5]: Vom Auftraggeber 
vorzugeben. 
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Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir 
 
� einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Abs. 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 

 angehöre(n).  nicht angehöre(n). 
 
� damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-

henden oder zukünftigen Vertragsverhältnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter 
Beachtung des einschlägigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften. 

 
 
 
 
 
 
 
               
Ort  Datum  Person des Erklärenden 

 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
� Die Kammer Ihres Berufsstandes kann bei vermutetem standeswidrigem Verhalten die 

Überlassung Ihrer Angebotsunterlagen verlangen. Hierzu sind wir im Wege der Amtshilfe 
nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) verpflichtet. Darüber hinaus 
behalten wir uns vor, bei offensichtlichen Verstößen gegen die HOAI die Unterlagen an 
die Kammer weiterzuleiten. 

 

� Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und 
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
fälle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten des Steuerpflichtigen. Wir sind daher 
zur Auskunft gegenüber der Steuerfahndung verpflichtet. 

 


