Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2

Vertrags-Nr.:

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau® / Bauunterlage

] ) Tragwerks-
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
planung
v.H.-Satz
[la) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner
[1b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
[lo) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Summe (maximal: 3,0 v.H.)
) Tragwerks-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
planung
v.H.-Satz
[]a) Analysieren der Grundlagen
[1b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Bertcksichtigung der

Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der
Wirtschaftlichkeit

[lo) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieflich
Untersuchung der Lésungsméglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe
der fur das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum
Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,

Konstruktionsraster und Grindungsart

[1d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behoérden und anderen an der

Planung fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit

Lle) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

! Nur bei BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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Vertragsmuster, VM4/2

19 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Summe (maximal: 10,0 v.H.)
) Tragwerks-
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
planung
v.H.-Satz
[la) Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven
Entwurf mit zeichnerischer Darstellung
[1b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung
[lo) Grundlegende  Festlegungen  der  konstruktiven  Details und
Hauptabmessungen des Tragwerks fir zum Beispiel Gestaltung der
tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der
Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel
[1d) Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der
Stahimengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau
[le) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht
unter Verwendung des Musters 7
L9 Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsféhigkeit
o) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter
Verwendung des Musters 6
[1h) Mitwirken  beim  Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung
D) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse als
Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau®' / Bauunterlage nach
Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in fiinffacher Ausfertigung und auf
Datentragern
Summe (maximal: 15,0 v.H.)
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Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)

Tragwerks-

planung

v.H.-Satz

Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk
unter  Beriicksichtigung der  vorgegebenen  bauphysikalischen

Anforderungen

[1b)

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

Clc)

Anfertigen der Positionsplane fur das Tragwerk
oder

Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der
Verkehrslasten, der Art und Giite der Baustoffe und der Besonderheiten

der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners

Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur

Genehmigung und Ubergeben der Unterlagen in Ausfertigung

Abstimmen mit Prifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle unter

Einbeziehung des Auftraggebers.

L1

Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane nach

Mafgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens.

Summe (maximal: 30,0 v.H.)

Nr.

Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 1

v.H.-Satz /
pauschal /
zum

Nachweis

[]1.

Beim Bauen im Bestand:

reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile
sowie Qualifizierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte
Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen von erforderlichen Offnungen im
Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von Offnungen
im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der
Ergebnisse, fachtechnische und kostenmafige Bewertung und

Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts.
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Aufstellen von Vergleichsberechnungen fir mehrere

Losungsmaglichkeiten unter verschiedenen Objektbedingungen

Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fir die

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

[]4.

Vorlaufig nachprifbare Berechnung wesentlicher tragender Bauteile

[]5.

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnungen

wesentlicher tragender Teile

Vorgezogene, prifbare und fiir die Ausfiihrung geeignete Berechnung
der Grindung

Mehraufwand bei Sonderbauten oder Sonderkonstruktionen, zum

Beispiel Klaren von Konstruktionsdetails

Nachweise zur Erdbebensicherung (vereinfachter und/oder genauer

rechnerischer Nachweis)

L]o.

Nachweise der Erdbebensicherung und Bertcksichtigung konstruktiver
Anforderungen nach den eingefiihrten Technischen Regeln bis zur

Planungstiefe Entwurfsplanung
] vereinfachter rechnerischer Nachweis
und/oder

[ ] genauer rechnerischer Nachweis

[]10.

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhéhtem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der
kraftiibertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von
Ausfiihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des

Objektplaners durch Kostenansatze fiir ausgewahlte tragende Bauteile

[]11.

Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von
Leitdetails als Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
des Objektplaners

[]12.

Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz.

[]13.

Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich
unter Beriicksichtigung der Temperatur (HeiRBbemessung).

Berucksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
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[]14.

Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung fur
Bergschadenssicherung und Bauzustande bei Ingenieurbauwerken,
soweit diese Leistungen tber das Erfassen von normalen Bauzustanden

hinausgehen

[]15.

Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen,
den Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Giite
der Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktion zur Vorlage bei der

bauaufsichtlichen Prifung anstelle von Positionsplanen

[]16.

Aufstellen der Berechnung nach militéarischen Lastenklassen (MLC)

[]17.

Erfassen von Bauzustdnden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder
Arbeitsgeriste, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen

Bauzustanden ubersteigt

[]1s.

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehérende Konstruktionen (

zum Beispiel Fassade)

[]10.

Leistungsstufe 2

Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)

Tragwerks-

planung

v.H.-Satz

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen

[ b)?

Anfertigen der Schalplane in Erganzung der fertig gestellten

Ausfiihrungsplane des Objektplaners

Clc)

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und
Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder

Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

[1d)

Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen

Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittiung

2 Sofern nur Schalpléane in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI)
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[le) Fortfihren der Abstimmung mit Prifdmtern und Prifingenieuren oder
Eigenkontrolle
Summe (max. 40,0 v.H.), (max. 30,0 v.H. gemal § 51 Absatz 2 HOAI),
(max. 44,0 v.H. gemal § 51 Absatz 4 HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum
Nachweis
[]1. Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschliisse im Stahl- und
Holzbau
[]2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieZlich Stiicklisten,
Elementplane fiir Stahlbetonfertigteile einschlie3lich Stahl- und Stiicklisten
[]3. Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbetonbau
[]4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der
Ergénzung durch die Plane des Objektplaners bedirfen
[]6.
Leistungsstufe 3
) ) . Tragwerks-
Grundleistungen fir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
planung
v.H.-Satz
[Ja) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der
Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des
Objektplaners
[Thb) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und
statisch  erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im
Ingenieurholzbau
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[lo) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergdnzung zu
den Mengenermittlungen als Grundlage fur das Leistungsverzeichnis des
Tragwerks
Summe (maximal: 2,0 v.H.)
Nr. Besondere Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der v.H-Satz/
Vergabe (LPH 6 und 7) pauschal /
zum
Nachweis
[]1. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des
Objektplaners. (Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm Grundleistung).
2. Beitrag zum Aufstellen von vergleichbaren Kosteniibersichten des
Objektplaners
[]3. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des
Tragwerks
L] 4. Mitwirkung bei der Prifung und Wertung der Angebote
[]5. Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners
[]e. Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangebote
7. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben
des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
[]s.
Leistungsstufe 4
Nr. Besondere Leistungen fir die Objektiberwachung v.H.-Satz /
(Bautiberwachung) und Dokumentation (LPH 8) pauschal /
zum
Nachweis
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[]1. Fir Tragwerke bis Honorarzone |l (anstelle des Objektplaners):

Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.

] Bewehrung vor dem Betonieren

gepruften statischen Unterlagen

der Ausfiihrung von Tragwerkseingriffen

dem Auftraggeber unverzuglich zur Verfigung zu stellen.

oder

] Fiur Tragwerke der Honorarzone |1l oder héher:

Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.
[] Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit

Ausgewahlter Materialien und Herstellungsarten

gepruften statischen Unterlagen

der Ausfiihrung von Tragwerkseingriffen

fir diese Bereiche wahrzunehmen.

unverziglich zur Verfiigung zu stellen.

] Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf

[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der

[ ] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete

Stichproben zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind

] Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf

[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der

[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung

[ | Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind

Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber

[]2.

Leistungsstufe 5

Nr.
Besondere Leistungen fir die Objektbetreuung (LPH 9)

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis
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