Vertrag Fachplanung -Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr»
«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Zwischen der ] Bundesrepublik Deutschland
[ ] Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
vertreten durch das [] Bundesministerium der Verteidigung

[ ] Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung

MoltkestralRe 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfuhrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAMt» «OrtAmt»

(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -
und dem / den «Anrede»

«Bezeichnung» «Firma»

«Strasse»

«Plz» «Ort»

vertreten durch [...]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fiir die BaumalRnahme
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen.
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§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fur
[] Gebé&ude und zugehérige bauliche Anlagen
[] und/oder Ingenieurbauwerke
gem. 8§ 51 HOAI, mit denen
[ ]  inder Liegenschaft [....]
[....] (StraRRe)

[...] (Ort)

[ aufdem/den Grundstiick/en [....] (FI.st.Nr. [....])
Flur/e [....] GroRe [....]

Gesamtflache aller Flurstucke: [....] m?

[ eine bauliche Anlage (Geb&dude oder Ingenieurbauwerk)

[] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbau-

werken (s. Anlage 1 zu 8 1)

[ Jneu [ lumgebaut, [ lerweitert, [ ] modernisiert [ ] instand gesetzt

hergestellt, oder instand
gehalten

werden soll.

1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaRRnahme ist fir

[..]°

als

[....]2

bestimmt.

[] 13 Die Baumafnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

! siehe Nutzerkatalog nach Muster 6 RBBau

2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog zu Muster 6 RBBau
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[..]

[] 14 Die Leistungen der Tragwerksplanung beschranken sich auf

L]

[] 15 Die BaumaRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchge-
fuhrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu 8 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Tragwerksplanung

- Anlage zu 8 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fach-
technisch richtig — und ggf. — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich
richtig —

] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen
- Schutzzone — nach RiSBau 20/1

Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen
- VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir Baumal3nhahmen der US-
Streitkrafte

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

Die Richtliniensammlung Plane und Daten

O X O o O 0O

VS-NfD-Merkblatt

O [

2.2 Der Auftragnehmer hat Uber 8 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

] Richtlinien fir das Aufstellen und Priifen EDV-unterstitzer Standsi-

cherheitsnachweise. Herausgeber: Bundevereinigung der Prifingeni-
eure fur Bautechnik e.V.
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] ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richt-
linien zur Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)?

] Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten
Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten
Richtliniensammlung Plane und Daten zu Ubergeben

] Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten
erfolgt Gber den PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in
den PTS einzustellen und die Gber den PTS zugesandten Daten her-
unterzuladen

O [

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche
aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

] das baufachliche Gutachten tber das Grundstiick gemafd Abschnitt

K 1 RBBau

] den amtlichen Lageplan vom: [....]

] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand
vom: [....]

] das Bodengutachten [....] vom: [....]

] die statischen Unterlagen vom: [....]

] [....]

] [....]

231 Fur das Aufstellen der

[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[ ] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)®

[ ] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom [....]
[] die KVM-Bau® vom [....]

[] die Ausgabenanmeldung-Bau- (AA-Bau) nach Abschnitt D
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[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L 1 RBBau
vom [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

L]

[ ] Fur das Aufstellen der KVM-Bau®

] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG3)® der Gaststreitkrafte
vom [....]

L] das Ergebnis der Startbesprechung vom [....]
2.3.2 Fur die weitere Bearbeitung (8 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfs-
tragers versehene EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG3°

die Freigabe und die Prufbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungs-

planung®
] das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte
zum Vergabevorschlag®
] [....]
] [....]
2.4 Die Planungsleistungen unterliegen

dem Baugenehmigungsverfahren
dem Zustimmungsverfahren

dem Kenntnisgabeverfahren

O OO0

der Kenntnisgabe

O [....]

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-Wiurttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen
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Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
in [....]- facher Ausfertigung tUbergeben:

- Anlage(n) zu 8 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag
Fachplanung - Tragwerksplanung

- Anlage zu 8 7 Liste der fachlich Beteiligten

[ ] die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.2.1

die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.2.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom [....]

die Ausgabenanmeldung AA-Bau nach Abschnitt D

die Bauunterlage; Teil | bis IV und [ ] Teil V nach L 1 RBBau

das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt

K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom [....]

[]
[]
[
[]
[]
[

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom

[....]

] in Papierform

] digital

] gemal beigefugter Planliste

[ ] die statischen Unterlagen vom: [....]

[..]
[..]

1 O

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifi-
sche Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8§ 6) sind in der jeweils beauftragten
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Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber
nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemall Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschranken.
42.1 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemall 8 6 Nummer 6.1
] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaf § 6 Nummer 6.1.1

gemal den Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir Baumalnahmen
der Gaststreitkrafte

] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....] gemal § 6 Nummer 6.[....].

] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt [....]

O [

4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der
Baumalinahme weitere Leistungen nach 8 6 Nummern 6.2 bis 6.5 - einzeln oder im
Ganzen - abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen.

4.2.3 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu
erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; 8 14 Nummer 14.1 AVB bleibt
unberthrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine
Erhdhung seines Honorars ableiten.

8§85
Allgemeine Leistungspflichten

51 Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leis-
tungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die
Baumaflinahme (s. 8 1 Nummer 1.1) geméal den Vorgaben nach 8 5 Nummern 5.2
bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann.

5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/ Bauunter-
lage, Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitéts-
und Qualitatsziele umzusetzen.
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Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Ab-
weichungen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers (88 24 und 54 BHO).

5.3 Kosten

5.3.1 Die Baukosten fur die BaumaRRnahme diirfen den Betrag von [....][_] EUR brutto/
[] EUR netto® nicht iiberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kosten-
gruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der
ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine
Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu er-
bringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird.

Unabhéngig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Be-
zug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes
zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen
Bau- und Nutzungskosten maglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit
der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere
Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt

werden.
5.4 Termine
54.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine

eingehalten werden kénnen:

[ ] Baubeginn: [....]

[ ] Fertigstellungstermin: [....]

[] Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]

[] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]

] [....] (Leistung): [....] (Datum)
[ [....] (Leistung): [....] (Datum)
5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemaf3 8 5 Nummer 5.4.1 Gbergibt der Auftragge-

ber oder der von ihm beauftragte Dritte einen Zeit- und Ablaufplan.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Absténden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstéande geén-
dert haben, an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine
bzw. Leistungszeitraume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine
bzw. -fristen:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage(n) zu 8 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitrdume:
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5.5

55.1

5.5.2

5.5.3

554

5.6

5.6.1

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Beitrag zur KVM-Bau® am[....] [....] Wochen
[] Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/ am [....] [....] Wochen, ab [....]

Bauunterlage

[] die Vorlage der Beitrage zu am [....] [....] Wochen, ab [....]
den Ausschreibungsunterlagen
gemal Abschnitt G RBBau:

[] am[....] [....] Wochen, ab [....]

[] am[....] [....] Wochen, ab [....]

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziiglich daraufhin zu
Uberprifen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele geféahrden. Hat der
Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich
zu begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Er-
gebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauab-
lauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unver-
zuglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsva-
rianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese
Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze eingehalten werden kénnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfuhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen konstruktiven, wirtschaftlichen,
technischen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Pla-
nungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht
von seiner Verantwortung fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsge-
rechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden
Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbe-
zogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mit-
zuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind

durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu un-
terstutzen.

[ ] Der Auftragnehmer fertigt iiber die Besprechungen und Verhandlungen unver-
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5.7

5.7.1

5.7.2

5.8

5.8.1

58.2

5.9

zuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung
vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu &ndern. Sofern hierdurch geéan-
derte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfihrung geénderter oder zusatzli-
cher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvor-
habens nach 8 1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf
derartige Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch des
Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er
feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschliel3-
lich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in
kopier- und pausfahiger Ausfiihrung
[ ] sowie in digitaler druckfahiger Form auf Datentrager/n
zu Ubergeben.
[] Abweichend zur Anlage zu § 6 des Vertrages sind folgende Unterlagen

[....] [...]-fach

[....] [....]-fach
zu Ubergeben.
Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer
im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen
anzulegen, DIN-gemal zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in

digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemal § 2. Nummer 2.2 einzuhalten.

Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leitungs-
stufe zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrdge rechtzeitig und ord-
nungsgeman zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die verein-
barten Projektziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten
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Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage
zu 8 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ ] fir die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
fur die Erarbeitung der Beitrdge zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

fur die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemaR Art. 7 ABG 1975/RiABG®

O O

fur die Erarbeitung der Beitrage zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau
und unter Beachtung der Prufbemerkung der Gaststreitkrafte gemaf Art. 7
ABG 1975/RiABG*

alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Ent-
wurfsplanung, Genehmigungsplanung).

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unter-
lagen, folgende Pléane/Unterlagen vorzulegen:

[....] M=11....]
[....] M=11....]
[....] M=11....]
[....] M=11....]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfih-
rung fur das

DXFiihren von Verhandlungen mit den Behérden iber die Genehmigungsfahigkeit.

XEinreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlun-
gen mit Behdorden.

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist,
dass die vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kon-
nen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustim-
mungsfahig Gbergeben hat,

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftrag-
geber anerkannt sind®.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfihrungs-
planung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehoren alle in der
Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistun-

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unter-
lagen insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

M= 1[..]
M=1[..]
M= 1:[..]
M= 1:[..]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu 8§ 6 zur Leistungsstufe 2 gekennzeichneten/
aufgeflihrten Leistungen erbracht sind,

die in Leistungsstufe 1 erarbeitete LOsung der Planungsaufgabe nach
Maf3gabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durch-
geplant und dargestellt ist,

die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen
textlichen Beitrage, Berechnungen und die zeichnerischen Details ein-
schlie3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbe-
schreibungen aufgestellt werden kdénnen,

die Ausflihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf 8§ 5 Nummer 5.3.1
nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau).

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der

Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu 8§ 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/
aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Men-
gen nachvollziehbar ermittelt sind,

die erforderlichen Beitrage zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und
erschopfend aufgestellt sind,

die Prufbemerkungen (Review Comments) des Aufraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftrag-
geber anerkannt sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiberwachung und Dokumentation
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6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

6.4.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/
aufgefiihrten Besonderen Leistungen erbracht sind.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichne-
ten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen erbracht sind.

8§87
Fachlich Beteiligte
7.1 Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich
Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen
und Ergéanzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeithah dem Auftragneh-
mer mitteilen.
[]7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.
[|Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages be-

vollméachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele ge-
genuber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

[] fur Leistungsstufe 1: [....]
fur Leistungsstufe 2: [....]
fur Leistungsstufe 3: [....]

fur Leistungsstufe 4: [....]

I

fur Leistungsstufe 5: [....]
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8.2

9.1

9.2

[l

[l

[l

Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt
werden.

89
Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,

[] mindestens aber an [....] Tag/en pro Woche.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung
der Baumalinahme ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer N&he der Liegen-
schaft ausreichend zu besetzen.

Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete Mitarbeiter wah-
rend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro présent zu sein.

Kostentragung

[l

[l

Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
— ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

Die Raume fur das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss
[] Méblierung
][]

][]

][]

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ ] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10

Honorar
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10.1

10.2

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fur
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften
(88 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1 Tragwerksplanung (88 49-52
HOAI)). Die Honorare fiir Besondere Leistungen werden gemaf Nummer 10.9 frei
vereinbart.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Grundleistungen ein Honorar, das wie folgt verein-
bart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit 8§ 50 HOAI werden fir die Leis-
tungen nach 8 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des Auftragge-
bers bestétigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage, ohne Um-
satzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméafig an-
erkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L 1
RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude / Ingenieurbauwer-
ke gem. 8 11 Absatz 2 HOAI werden zusammengefasst:

[L..]

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR
8 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebéaude / Ingenieurbauwerk mvB.
[....] Uber Umfang und Wert der mitzu-
verarbeitenden

Bausubstanz kann

erst nach Vorlage der Kostenbe-
rechnung

verhandelt werden.

Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Ingeneiurbauwerk Honorarzone

-] [...]

[-] [..]

-] [...]

10.3 Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 52 Abs. 1 HOAI
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vereinbart.
[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 52 Abs. 1 HOAI
vereinbart zuzuglich.
[....] v. H. der Differenz zum Hochstsatz fir Gebaude / Ingenieurbauwerk: [....]
[....] v. H. der Differenz zum HoOchstsatz fur Gebaude / Ingenieurbauwerk: [....]
[...]
10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf? Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebéaude Ingenieurbauwerk

Leistungsstufe 1 [....] v.H. [-...] v.H.
Leistungsstufe 2 [....] v.H. [....] v.H.
Leistungsstufe 3 [....] v.H. [....] v.H.
insgesamt [....] v.H. [....] v.H.

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar alles Leistungsstufen
gemal § 52 Absatz 4 HOAI wie folgt erhoht:

Gebéaude / Ingenieurbauwerk v.H.-Satz

[-] [...]

[] [....]

[..] [..]

[ ] 10.6 Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemaR § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholun-
gen)

[..]
[] 10.7 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Eingangstafelwerte des
8 52 Abs. 1 HOAI (10.000 Euro), werden die Leistungen gemafld Nummer 10.10 die-
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ses Vertrages und 8 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergiitet:

[....]

[] 108 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Tafelwerte des
§ 52 Abs. 1 HOAI (15 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

[...]

10.9 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemal Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder
zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Séatzen
bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [....]
Leistungsstufe 2 [---]
Leistungsstufe 3 [...]
Leistungsstufe 4 [---]
Leistungsstufe 5 [....]

10.10 Honorar bei Leistungsé&nderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus geman § 5 Nummer
5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht tUber die v.H.-Satze honoriert werden kénnen
und die im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen
Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhalt der Auftragnehmer unter Zugrundelegung
folgender Stundenséatze

- fir den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde,
- flr den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde,

- fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirt-
schaftliche Aufgaben erfiillen [....] Euro/Stunde,

ein zuséatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von
Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich

zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anord-
nung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend
abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein
Pauschalhonorar anzubieten.

[] 10.11 Erfolgshonorar
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[] 10.12

[] 10.13

111

Fur Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Losungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung
ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fuhren, wird auf Grundla-
ge der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/ HU-Bau®/ Bauunterlage ein Erfolgsho-
norar in Hohe von [....] v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die Kosten-
obergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-Honorars
des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer die
Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des Auf-
traggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer
5.3.1 bleiben unberihrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige / Weitere Vergltungsvereinbarungen

[...]

811
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

] insgesamt pauschal mit [....] v.H. / [_] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar
erstattet.

] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von [....] Euro netto / [ ] nach Leis-
tungsstufen erstattet

[] mit Ausnahme der nachstehend aufgefihrten Kosten, die auf Einzelnachweis

zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v. H. vom Nettohonorar erstattet /
[ ] nach Leistungsstufen erstattet.

[] ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.

] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 2 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
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11.2

11.3

[] 11.4

Leistungsstufe 4 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto

Leistungsstufe 5 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenrege-
lungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten
Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-
gesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem

abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abzuglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vor-

steuern anzusetzen.

BaumaflRnahmen im Ausland

L]

§12

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf 8 10 und die Nebenkostenerstattung
gemaf § 11 gilt:

] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach §
16 AVB missen mindestens betragen:

Fur Personenschaden [....] Euro.
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Fur sonstige Schaden [....] Euro.

Erganzend zu 8 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der
Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr min-
destens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14

Ergénzende Vereinbarungen

[ ] 14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman SonvM1 RBBau (Ver-
pflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. /
547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die
gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Ver-
pflichtungserklarung vor der zustandigen Behodrde/Stelle abgeben (siehe Anlage zu 8
14).

[] 14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zu-
gangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet
die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

(] 143 [..]

Auftraggeber: Auftragnehmer:

<Amt» «Anrede»

«OrtAmt» «Bezeichnung» «Firmax»

«OrtAmt» «Ort»

Ort Datum Ort Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3

Anlage zu § 7.1
Liste der Fachlich Beteiligten

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

[l

OO 0Oddgn

OO 0O g

Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe 8§ 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
Objektplanung — Gebaude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung - Freianlagen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung
Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausriistung:

N I I W A

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter flr Brandschutz

Denkmalpflegegutachten
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Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstiick
Eingriffs- und Ausgleichsmalinahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

I I 0 I
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