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Vertragsnummer:
Objekt:
111 Leistungsstufe 1: Grundlagenermittlung und Erkundun gskonzept
X Klaren der Aufgabenstellung, Priifen der Unterlagen auf Vollstandigkeit, Ermitteln der

Baugrund- Grundwasser- und umweltrelevanten Verhéltnisse auf Basis vorhandener
Unterlagen, Abstimmung mit dem Auftraggeber in Bezug auf die drtlichen Gegebenhei-
ten einschlief3lich Ortsbegehung.

Erlauterungsbericht der erforderlichen Baugrund- und umweltrelevanten Erkundungenl

X
X

Erstellung eines Konzepts zur Durchfiihrung von Aufschliissen zur Baugrunderkundung
sowie erforderlicher Feld- und Laborversuche.’

11.2

Weitere Leistungen

1121

[

Ausschreiben der Aufschlussarbeiten

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibun-
gen mit massenhinterlegten und bepreisten Leistungsverzeichnissen sowie der Beson-
deren Vertragsbedingungen. Die Beschreibung der Leistungen hat in der Regel mit Tex-
ten des Sstandardleistungsbuch—Bau (STLB-Bau) in der jeweils aktuellsten Fassung zu
erfolgen.

11.2.2

Prufen und Werten der Angebote, Erstellung des Vergabevorschlags und Bearbeiten
von Bieteranfragen

1.1.23

Wasserrechtliche Anzeige / Bohranzeige Erkundungsmaflinahmen

Durchfiihren der wasser- / bergrechtlichen Anzeige der vorgesehenen Baugrundauf-
schliisse / wasserrechtlichen Tatbestinde bei den zustandigen Fachbehérden, Uberwa-
chung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit den Fachbe-
hérden, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung
an die zustandigen Fachbehorden.*

121

Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfall relevanten und Grundwasserver-
haltnisse

X

Auswerten und Darstellen der baugrund- und abfalltechnischen Erkundungen sowie der
Labor- und Feldversuche

Absch?;itzen des Schwankungsbereiches von Wasserstanden und/oder Druckhéhen im
Boden

Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkennwerte6

MIX X

Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Tragwerksplanerin oder dem Tragwerkspla-
ner Uber die Notwendigkeit von vorgezogenen Fachplanungsleistungen, wie zum Bei-
spiel Lastermittlung7

1.2.2

Weitere Leistungen

1221

[] Uberwachen der Aufschlussarbeiten einschlieBlich der geotechnischen und abfalltech-

nischen Aufnahme der erschlossenen Untergrundverhéltnisse, dem Veranlassen von
Labor- und Feldversuchen, zugehoriger Dokumentation, zeichnerischer Darstellung der
Bohrergebnisse und Mitwirkung bei Teil- und Schlussabnahmen.®
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122

Weitere Leistungen

1.2.2.2

[

Auswerten und Darstellen der abfalltechnischen Erkundungen umweltrelevanter Homo-
genbereiche inklusive tabellarischer Aufstellung als Vorbereitung eines Abfallverwer-
tungskonzepts®

1223

[

Rechnungsprifung einschlie3lich Prifung der Aufmafie des ausfiihrenden Unterneh-
mens der Aufschluss- und Erkundungsarbeiten

131

Leistungsstufe 3: Beurteilung der Baugrund-, abfall relevanten und Grundwasserver-
haltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur Beme  ssung der Griindung

Beurteilung des Baugrunds

Empfehlung fiir die Griindung und Verbau mit Angabe der geotechnischen Bemes-
sungsparameter

Angabe der zu erwartenden Setzungen fiir die von der Tragwerksplanerin oder vom
Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfsplanung zu erbringenden Leistungen

Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks sowie
zur Auswirkung der Baumaflinahme auf Nachbarbauwerke

Allgemeine Angaben zum Erdbau

Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverwendung bei
der betreffenden Baumallnahme sowie Hinweise zur Bauausfuhrung11

M XX XK XK XX

Zusammenstellen der Ergebnisse in Form eines geotechnischen Berichts nach DIN
4020 und eines abfalltechnischen Gutachtens.

1.3.2

Weitere Leistungen

1321

[

Abfalltechnische Einstufung des Baugrunds / Aushubmaterials.

Beurteilung der abfalltechnischen- und altlastenrelevanten Verhaltnisse entsprechend
den landerspezifischen technischen Regeln und Verordnungen, Empfehlungen, Hinwei-
se, Angaben zur Aushub- und R[Jckbauplanung.12

1322

[

Allgemeine Angaben zu Ausschreibung und Umgang mit abfall- und umweltrelevanten
Aushub- und Ruckbauarbeiten unter Berilicksichtigung des Arbeitsschutzes, der Vorga-
ben des Bodenschutzgesetzes, der Baulogistik und weiterer Probennahmen.*®

1.3.23

Abschéatzen der schutzgut- und nutzungsbezogenen Risiken, Gefahrdungsabschéatzung
entsprechend dem Bundes- und Landesrecht einschlieRlich Abstimmung mit den Fach-
behorden.™

1324

Entwicklung eines tabellarischen Entsorgungskonzepts entsprechend des Vergabe- und
Vertragshandbuchs Anhang 8, Deklaration der Abfalle, Abschatzung der Massen. Ein-
schlie3lich Abstimmung mit den zustandigen Behorden / Abfallagenturen / Deponiebe-
treibern et cetera.’

141

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeo  rdnet werden

1111

[

Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung durch den
Auftraggeberle.

14.1.2

[

Aufstellung eines Erkundungsprogramms fir die Hauptuntersuchung auf der Grundla-
ge der Erkundun%sergebnisse der Voruntersuchung sowie firr weitere abfalltechnische
Untersuchungen. !
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141

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeo  rdnet werden

1.4.1.3

[

Grundwassermessstelle (GW-Messstelle)

Planung einer GW-Messstelle nach den einschlagigen technischen Regeln (DIN,
DVGW-Merkblatter). Ausschreibung sowie Einweisen und Uberwachung der Arbeiten
bei der Herstellung der GW-Messstelle einschlie3lich Schlussabnahme. Einschliellich
Erstellung der wasser- und bergrechtlichen Unterlagen und Abstimmung mit den
Fachbehorden.

1414

Auswertung und Darstellung eines Pumpversuchs (GW-Messstelle oder offenes Bohr-
loch) gegebenenfalls unter Beriicksichtigung von Referenzpegelmessungen und Mes-
sungen von chemischen und anderen Indikatorparametern.'®

1415

Uberprufen der Fundament- und/oder Griindungsplane auf Ubereinstimmung mit den
Ergebnissen der Leistungen nach Leistungsstufe 3

Die von Dritten erstellten Planunterlagen zur Griindung sind mit einem entsprechenden
Prufvermerk zu versehen.

14.1.6

Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Standsicherheit oder Ge-
brauchstauglichkeit, wie zum Beispiel Setzungs-, Grundbruch- und Geldndebruchbe-
rechnungen™®

1.4.1.7

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und besonderen numerischen
Berechnungen.20

1.4.1.8

Geotechnische Beratung und Angaben zu Griindungselementen, Baugruben- oder
Hangsicherungen und Erdbauwerken, Angaben zur Auswirkung der Baumalinahme
auf benachbarte Bauwerke, Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbar-
bauwerken.”

1.4.1.9

Beratung zu Drananlagen, Anlagen zur Grundwasserabsenkung oder sonstigen stan-
digen oder bauzeitlichen Eingriffen in das Grundwasser, Durchfiihren der wasserrecht-
lichen Anzeige der wasserrechtlichen Tatbestédnde bei den zustandigen Fachbehor-
den, Uberwachung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit
den Fachbehorden, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der
Untersuchung an die zustandigen Fachbehorden.*

1.4.1.10

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen und Auswerten.”

1.4.1.11

Abnahme von Griindungs- und Aushubsohlen einschlieBlich Abnahmeprotokoll*

14.1.12

Wasserrechtliche Antragsunterlagen zur Bauausfihrung. Einschl. Abstimmung mit den
Fachbehorden / Uberwachung und Dokumentation der Auflagen.”

1.4.1.13

Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechnischer- und abfall-
rechtlicher Sicht.?

1.4.1.14

O O 4o

Fortschreiben Entsorgungskonzept. Baubegleitende Fortschreibung unter Einarbeitung
der entnommenen Proben, Analysen und Protokolle. Aufstellung der entsorgten Mas-
sen, Entsorgungsstellen, Zuordnung der Begleitscheinnummern et cetera.”’

1.4.1.15

[

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und
Abfahrt / HaufwerksgroRe bis 12 m3 / Mulden, ohne Zuarbeit Bagger.”®

1.4.1.16

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und
Abfahrt / HaufwerksgroRe 12 m3 bis 60 m3 ohne Zuarbeit Bagger.”’

1.4.1.17

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und

Abfahrt / HaufwerksgroRe 30 m3 bis 250 m3 mit Zuarbeit Bagger.*°

! Die Leistung beinhaltet entsprechend DIN EN 1997-2, 2 Planung von Baugrunderkundungen, die
Zusammenstellung der aus den Randbedingungen erforderlichen Erkundungsarbeiten soweit diese
ohne weitere Untersuchung erkennbar sind. Hierfir soll Kartenmaterial (zum Beispiel LUBW, LGRB
und Landratsamter topographische, geologische und hydrogeologische Karten, Hochwasserkarten
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Grund- und Oberflachenwasser, Restriktionsgebiete, Altlastenverdachtsflachen, Karten zu Erdbeben-
und Frosteinwirkungszonen) sowie vom Auftraggeber gelieferte Unterlagen (zum Beispiel Luftbildaus-
wertung Kampfmittel und vorhandene Gutachten im Untersuchungsbereich) und die Ergebnisse aus
der Ortsbegehung verwendet werden.

’ Die Leistung beinhaltet die Tabellarische Aufstellung der, entsprechend dem aktuellen Planungs-
stand, erforderlichen Baugrund- und abfallrelevanten (geogen und anthropogen) Erkundungsarbeiten
als Folgerung aus dem Erlauterungsbericht. Einschlie3lich Zusammenstellung der erforderlichen La-
bor- und Feldversuche und Aufschlusstiefen. Begriindung der Anzahl der Versuche und Aufschlisse
anhand der Regelwerte (DIN, DepV, Verordnungen fur die Verwertung der anfallenden Massen,
BBodSchV, zu erwartende Vorgaben aus dem Wasser- und Umweltrecht, et cetera). Die Tabelle bildet
die Grundlage fiir die Ausschreibung der Aufschlussarbeiten.

? Ist keine Ausschreibung mit STLB-BAU maéglich, ist sich mit dem Auftraggeber abzustimmen bezie-
hungsweise gegebenenfalls auf Vorlagen des Auftraggebers zuriickzugreifen.

* In der Leistung ist die Bearbeitung des Folgeschriftverkehrs, der sich aus der Anzeige / Freigabe
ergibt, enthalten.

® Auch auf Grund angrenzender Gewasser / Hochwassergefahrenkarten.

®Hierbei sind alle Parameter fiir die Beschreibung des Bodens mit Homogenbereichen entsprechend
den ATV der VOB/C und in Abhangigkeit der Baugrundkategorie aufzufiihren oder zu diskutieren.

" EinschlieRlich Schriftverkehr und Durchsicht von Planen.

® Die Leistung entspricht der 6rtlichen Bautiberwachung der Erkundungsarbeiten. EinschlieBlich der
Bohrkernaufnahme mit zusatzlicher Aufzeichnung organoleptisch erkennbarer Kontaminationen und
Massenanteilen von Stérstoffen in Auffillungen, sowie der kontinuierlichen Aufzeichnung der Bohrpa-
rameter geman DIN EN ISO 14688-1 und -2 und DIN EN ISO 14689-1.

Die Bohrkernaufnahme erfolgt dabei vor Ort sowie durch entnommene Bodenproben. Das Offnen und
Beurteilen der zur Leistungserbringung dieser Position enthommenen Bodenproben wird nicht geson-
dert Uber Anlage 2 vergitet und ist in die Position einzukalkulieren.

Abnahmen sind prinzipiell zusammen mit dem Auftraggeber durchzufiihren. Die Begehung hierfir ist
einzukalkulieren.

° Die Leistung beinhaltet die Detailbeschreibung und tabellarische Aufstellung der abfallrelevanten
Randbedingungen der Homogenbereiche, die Quanti- und Qualifizierung der umweltrelevanten Inhalt-
stoffe (anthropogen und geogen) und Zuordnung zu AVV Nummern mit Auflistung der zugehérenden
entnommenen Proben, Analysen und Analysenprotokollen. Einschlie3lich Fotodokumentation je Ho-
mogenbereich zur spateren Abschatzung/Massenvergleich der erkundeten Storstoffe.

1 Zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flachen- oder Pfahlgriindung, tiberschlagige Set-
zungsberechung zur Angabe der Bettungsmoduli, Angaben zu Pfahlwiderstdnden, Ankern et cetera.

1 Zum Beispiel zur Verdichtbarkeit, Hinweise zur Erfordernis/Eignung von Bindemitteln, Gerateeinsatz
et cetera.

12 Betrifft Angaben im Gutachten in Leistungsstufe 3: Erkenntnisse aus der Erkundungsphase: Ab-
grenzung der Homogenbereiche beziiglich umweltrelevanter Stoffe entsprechend der VOB. Ein-
schlieBBlich Angaben zu den erforderlichen Beprobungen im Zuge des Aushubs in der Bauphase. Még-
lichkeiten der Wiederverwertung auf dem Grundstlick entsprechend BBodSchV beziehungsweise
Einbauklassen entsprechend VwV Bodenverwertung.

'3 Die Leistung beinhaltet die Darstellung und Berechnung der fur die Probenahme im Zuge des Aus-
hubs erforderlichen Lagerflachen und Vorbereitung der Lagerflachen (Auffangung des Sickerwassers,
erforderliche Genehmigungen, Abdeckung Haufwerke et cetera). Gegebenenfalls erforderliche Ar-
beitsschutzmaflinahmen und Auflagen aus dem Arbeitsschutz (zum Beispiel Gefahrstoffverordnung,
TRGS, Berufsgenossenschaftliche Regeln kontaminierter Bereiche, Erfordernis eines A+S Plans ge-
maf DGUV-Regel 101-004 et cetera)
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! Die Leistung beinhaltet die Beschreibung der Wirkungspfade entsprechend BBodSchV und hieraus
erforderlichem Handlungsbedarf fiir die BaumaRnahme (zum Beispiel Orientierende- oder Detailunter-
suchung Altstandort, Beurteilung / MalRnahmenkatalog fir alle Wirkungspfade), Angaben zum mdogli-
chen Wiedereinbau von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Malinahmen bei
Zwischenlagerung von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Schutzmaf3nah-
men fir die unterschiedlichen Wirkungspfade nach BBodSchV im Zuge des Aushubs, Zwischenlage-
rung, Wiedereinbau (hier dann auch entsprechend VwV Einbauklassen) und bei Belassen im Boden.

'* Die Leistung beinhaltet die Auswertung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus den ersten
beiden Leistungsstufen mit Darstellung der zu erwartenden Massen fur die einzelnen Homogenantei-
le, erforderlichen Proben und Analysen (gegebenenfalls erforderliche Zusatzparameter) zur Entsor-
gung, Angaben zu Mdglichkeiten der Entsorgung oder Entsorgungswegen.

'® Allgemeine Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert ver-
gltet. In allen Gibrigen Positionen sind die entsprechenden Ortstermine in die Pauschale einzukalkulie-
ren.

o Leistung ist erforderlich, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel eine Detailuntersuchung
(BBodSchG) oder bei bisher nur durchgefihrter Voruntersuchung eine Hauptuntersuchung fur die
Baugrunderkundung erforderlich wird.

'8 Die Durchfiihrung des Pumpversuchs als Bauleistung durch eine Bohrfirma. Auswertung und Be-
rechnung Durchlassigkeiten je nach Fragestellung entsprechend der Auswertung / des Berichts durch
den Gutachter erforderlich.

!9 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Boschungsbruchberechnung fiir alle Béschungen
der MalRhahme entsprechend dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Baugrunderkundung abzu-
sehenden Erkenntnisstand. Einschliel3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Um-
setzung.

% Zum Beispiel Grundwasserhaltung, Grundwassergleichenplane, Versickerungsanlagen mit Kostra
Daten, Bemessungsverfahren nach DWA A-138, Schadstofffrachtberechnungen, Dimensionierung
Absetzbecken etc.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Berechnung Brunnenanlage zur Grundwasserab-
senkung wahrend Bauzeit oder Anlage zur Versickerung von Oberflachenwasser. Einschlie3lich Be-
richt zur Abstimmung mit dem LRA (Genehmigungsbehérde) und hieraus erforderlichem Schriftver-
kehr zur Umsetzung.

I Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fur den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend.
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Angaben zur Durchfiihrung von Pilgerschrittunter-
fangungen an Nachbargeb&uden oder erforderliche Hangsicherungen zum Beispiel durch Lanzenent-
wasserung. Einschlie3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Umsetzung.

%2 Die Leistung beinhaltet die Abstimmung mit dem LRA, Wasserrechtsantrag, sowie die bauzeitliche
Betreuung zur Einhaltung der Auflagen aus der Genehmigung einschlie3lich Schriftverkehr mit den
Behdorden, Planern und ausfiihrenden Unternehmen zur Ubermittlung der Daten, Stellungnahmen zu
nicht eingehaltenen Werten oder Ausrei3ern et cetera.

% Die Leistung beinhaltet die Abrechnung fur den Verbau der gesamten Baumaf3nahme einschliel3-
lich Auswertung der gelieferten Messergebnisse, Bericht und erforderlichem Schriftverkehr. Nicht ent-
halten sind die Durchfiihrung der Messungen oder Ortstermine.

* Die Abrechnung erfolgt je Ortstermin zur Abnahme der zu diesem Zeitpunkt frei gelegten Aus-
hubsohlen. EinschlieRlich An.-/Abfahrt, Zeit vor Ort, Bericht und sich hieraus gegebenenfalls ergeben-
dem Schriftverkehr.
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% zum Beispiel Bohranzeigen fur Bohrpfahle, Rickverankerungen, tiefe Baugruben et cetera. Die
Leistung ist ab 10 m Eingriffstiefe beziehungsweise Durchteufen von Grundwasser oder kontaminier-
ten Bereichen erforderlich.

% Die Leistung beinhaltet die Durchsicht der Angebote und Stellungnahme zu allen Nebenangeboten
beziglich der Durchfuhrbarkeit und Kostenersparnis sowie hieraus gegebenenfalls erforderliche Ge-
nehmigungen

" Die Leistung beinhaltet die Fortschreibung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus Leis-
tungsstufe 3. Einarbeitung der vorgesehenen Entsorger / Deponien mit Angaben zu deren angegebe-
nen Kapazitaten (aus Angebot des Auftragnehmers Bau und/oder eigenen Abstimmungen mit den
Deponien/SAA) mit Fortschreibung der ausgehobenen und abgefahrenen Massen, Zuordnung der
Begleitscheinnummern zu den abgefahrenen Haufwerken, entnommener und weiterer erforderlicher
Proben und Analysen und Papiere (PN98 Protokolle, Freigaben SAA et cetera) zur Entsorgung, Pri-
fung der angegebenen Kapazitaten noch anzuliefernden Massen, Priifen weiterer Moglichkeiten der
Entsorgung, gegebenenfalls Abstimmung mit den Entsorgern und der SAA (ohne Durchfiihrung des
elektronischen Nachweisverfahrens)

%8 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréate zur
Durchfuhrung der Probenahme. EinschlieRlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergiitet.

# EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur
Durchfuihrung der Probenahme. Einschlielich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergiitet.

% Bagger wird vom ausfiihrenden Unternehmen zur Verfiigung gestellt und sind damit entsprechend
im Leistungsverzeichnis der Erdarbeiten berlicksichtigen. EinschlieRlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit
vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréte zur Durchfihrung der Probenahme. Einschliel3-
lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend LAGA PN98. Die chemischen Analysen wer-
den gesondert verglitet.



