Angebotsschreiben (Fachplanung - Tragwerksplanung)

Ang zu VM4/1

Bund Stand: August 2019

Bieterin/Bieter:

«AnredeAmt_kurz» «OrtAmt»
«StrasseAmt»
«PLZAMt» «OrtAmt»

Vergabenummer : «VertragNr»
Projekt . «Massnahme»
«Leistung»

lhr Schreiben vom «Versand»

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die gewlinschten Angaben und Erklarungen.

Vorgesehene Projektleiterin/vorgesehener Projektlei  ter

Vor- und Zuname

Berufsbezeichnung/Qualifikation

Dauer der Birozugehorigkeit Jahr/e Dauer der Berufserfahrung

Jahr/e

Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Proje  ktleiters

Bezeichnung der Ausfiihrungszeit | Gesamtbau-

BaumafRnahme (von — bis) Y I erbrachte Leistungen
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Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Proje  ktleiters

Bezeichnung der Ausfiihrungszeit | Gesamtbau-

Baumalnahme (von — bis) Y I erbrachte Leistungen

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehen en Projektteam

[] Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist fiir die zu vergebenden Leistungen
nicht erforderlich.

[] Das Projekiteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-
leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen:

) Dauer in Jahren
Berufsbezeichnung/

Qualifikation Biurozuge- | Berufs-
horigkeit erfahrung

Vor- und Zuname

Datenaustausch

1.  Allgemein

In der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg werden mit Hilfe
unterschiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und aus-
getauscht. Sie bilden die Grundlage fiir die Planung, Durchfiihrung und Dokumentation von
BaumalRnahmen und im Anschluss daran fir die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebaude
und Liegenschaften. Die Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen
von Planen und Daten hat deshalb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen.

Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermogens-
und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln
Dokumentation Plane und Daten, die Vertragsbestandteil werden.

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, dass das Erstellen von Planen und der sonstigen
Unterlagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser
Informationen entsprechend dieser Vorgaben gewahrleistet ist.

2. PlanTeam -SPACE

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt Gber die internetbasierte
Projektplattform PlanTeam-SPACE (PTS). Allgemeine Informationen zum PTS kénnen der Internet-
seite www.vbv.baden-wuerttemberg.de unter der Rubrik "Internet-Projektraum" enthnommen werden.
Informationen zur Bedienung des PTS koénnen der tber nachstehenden Link aufrufbaren Kurzanlei-
tung entnommen werden:

http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf
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Datenaustausch

D|e Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, sémtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachnchten
|n den PTS einzustellen und die ihr oder ihm Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

Qualitatssicherung

Eine wirksame Qualitatssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt:

Leistungszeitpunkt

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine kénnen

[] eingehalten werden.

] aus folgenden Grinden nicht eingehalten werden:
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Honorar

Gebaude / Ing enieurb auwerk N ummer 1:

Einschatzung Zuschlage in v.H.
der Honorar-
zone zum Mindestsatz Umbau

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fur Architekten- und In-

genieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013.

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Leistungen Bewertungssatz

Leistungsstufe 1

Grundlagenermittlung gemaf Leistungsphase 1 3,0 v.H.

Vorplanung gemaR Leistungsphase 2 (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,0 v.H.

Entwurfsplanung gemaf Leistungsphase 3 (System- und Integrationsplanung) 15,0 v.H.

Genehmigungsplanung geman Leistungsphase 4 30,0 v.H.

Leistungsstufe 2

Ausflihrungsplanung gemaf Leistungsphase 5 40,0 v.H.

Leistungsstufe 3

Vorbereitung der Vergabe gemaf Leistungsphase 6 2,0 v.H.
Pauschal-

Besondere Leistungen vergltung
(netto)

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 1

Leistungsphase 1:

Beim Bauen im Bestand:

Reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifi-

zierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frihzeitiges Veran-

lassen von erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der

Ausfiihrung von Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zu-

sammenfassung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenmafige Bewertung und

Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. €

€

Leistungsphase 2:
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergltung
(netto)
Aufstellen von Vergleichsberechnungen fur mehrere Losungsmaoglichkeiten unter ver- €
schiedene Objektbedingungen
Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fur die Baugrundbeurtei- €
lung und Grindungsberatung
Vorlaufige nachprifbare Berechnung der Grindung €
€
Leistungsphase 3:
Vorgezogene, priufbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnungen wesentlicher €
tragender Teile
Vorgezogene, prifbare und fur die Ausflihrung geeignete Berechnungen der €
Grindung
Nachweise der Erdbebensicherung
|:| vereinfachter rechnerischer Nachweis €
und/oder
|:| genauer rechnerischer Nachweis €
Berucksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
Beitrag zur Kostenkontrolle mit erh6htem Genauigkeitsziel: €
Vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftiibertragenden Verbin-
dungsteile ohne Vorliegen von Ausfiihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberech-
nung der Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenansatze fur ausgewahl-
te tragende Bauteile
Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Bei- €
trag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des
Objektplaners
Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur €
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners
€
Leistungsphase 4:
Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Be- €
rucksichtigung der Temperatur (HeilRbemessung). Beriicksichtigung der Ergebnisse
in den folgenden Leistungsphasen.
Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung fur Bergschadenssicherungen €
und Bauzusténde bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen Uber das Erfassen
von normalen Bauzustéanden hinausgehen
Aufstellen der Berechnung nach militéarischen Lastenklassen (MLC) €
Erfassen von Bauzustdnden und Baubehelfen, wie Abstitzungen oder Arbeitsgeriis- €
te, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustanden Ubersteigt
Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehérende Konstruktionen ( zum Beispiel €
ausgewahlte Fassadenkonstruktion mit eigener Fassadenstatik)
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 2
Leistungsphase 5:
Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau €
Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlie3lich Sticklisten €
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergltung
(netto)
Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spann- €
protokolle im Spannbetonbau
Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergénzung €
durch die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedirfen
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 3
Leistungsphase 6:
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder €
des Objektplaners
(Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleis-
tung).
Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks €
€
Leistungsphase 7:
Mitwirkung bei der Prifung und Wertung der Angebote €
Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit €
Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners
Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten €
Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftrag- €
gebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 4
Leistungsphase 8
Fur Tragwerke bis Honorarzone 1l (anstelle der Objektplanerin oder des Objektpla-
ners):
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
[ ] Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen €

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben
zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verziglich zur Verfigung zu stellen.

Fur Tragwerke der Honorarzone Ill oder héher: )
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

[] Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren

[] Ausfuhrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewéahlter Materialien
und Herstellungsarten
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Pauschal-
Besondere Leistungen vergltung
(netto)
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen
Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
€
[] Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind fiir diese
Bereiche wahrzunehmen.
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verfigung zu stellen.
€
Besondere Leistungen in Leistungsstufe 5
Leistungsphase 9:
Baubegehung zur Feststellung und Uberwachung von die Standsicherheit betreffenden €
Einflissen.
€

Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zusatzliche Leistungen
fur die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese

anzubieten.

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt

Vom Auftrag-
geber bevorzugt

die nach § 6 Absatz 1 in
Verbindung mit

] [] 50 Absatzl HOAI anrechenbaren Kosten.

v

[] 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.

Vergutung fur Leistungen nach Zeitaufwand Ec;]tgtrtlg)e 1572154
fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer €
fur die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter €
fur technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver- €

gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Berufshaftpflichtversicherung

Ich/Wir erklare/n, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten Deckungssummen

vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht:

Personenschaden

€

Sonstige Schaden

€

Die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr betragt mindestens das Zweifache der

Deckungssumme.
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Nebenkosten fiir die Leistungen des Vertrags pauschal
Mit der angebotenen Pauschalvergiitung sind samtliche Nebenkosten abgegolten.

- - - V.H. *
Der Auftraggeber verlangt die -fache Vorlage der erforderlichen Unterlagen (Zeich-
nungen, Beschreibungen und Berechnungen) und die 1-fache Vorlage der Leistungsver- €

zeichnisse.

[] sowie die Ubergabe in digitaler Form auf Datentrager/n

* = des Nettohonorars

Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien fur die Durchfiihrung von Bauauf-
gaben des Bundes (RBBau) beziehungsweise nach den Richtlinien der Staatlichen Vermo-
gens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fir die Beteiligung freiberuflich Tatiger

(RifT) abzuschlieRen."”

Ich erklare/Wir erklaren, dass ich/wir

» einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz

[] angehore/n. [] nicht angehére/n.

» damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-
henden oder zukinftigen Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter
Beachtung des einschlagigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-

be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften.

» keine Ausschlussgrinde nach 8§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschréankungen

(GWB) vorliegen.

Ort Datum Person des Erklarenden

UDiese Unterlagen stehen unter den Internetseiten
http://www.vermoegenundbau-bw.de/pb/,L de/321124

http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/bauwesen/gesetzgebung-und-leitfaeden/richtlinien/richtlinien-rbbau/

http://www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten
zur Verflgung.
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Allgemeiner Hinweis

» Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
falle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten der oder des Steuerpflichtigen. Wir
sind daher zur Auskunft gegeniber der Steuerfahndung verpflichtet.




