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«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr» 

   

«SAPBez6» «SAP6»  

 
 
 
 

Vertrag – Prüfung der Tragwerksplanung 
 
 
 
 

Zwischen der  Bundesrepublik Deutschland 

   Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

   

vertreten durch das   Bundesministerium der Verteidigung 

   Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

   

vertreten durch die  Oberfinanzdirektion Karlsruhe 
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung 
Moltkestraße 50 
76133 Karlsruhe 

(Fachaufsichtführende Ebene) 

   

diese vertreten durch das  «Amt» 
«StrasseAmt» 
«PLZAmt» «OrtAmt» 

(Baudurchführende Ebene) 

  - nachstehend Auftraggeber genannt - 

   

und dem  «Anrede» 
«Bezeichnung» «Firma» 
«Strasse» 

«Plz» «Ort» 

  

vertreten durch  [....] 

  - nachstehend Auftragnehmer genannt- 

  

wird für die Baumaßnahme  

 

«Massnahme» 

 

folgender Vertrag geschlossen: 
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§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Prüfung der Tragwerksplanung für 

  Gebäude und zugehörige bauliche Anlagen 

  und / oder Ingenieurbauwerke, 

 mit denen 

  in der Liegenschaft 

 [....] 

 [....] (Straße)   [....] (Ort) 

  auf dem/den Grundstücken/en [....] (Fl.st.Nr. [....])    

 Flur/e [....] Größe [....]  

 Gesamtfläche aller Flurstücke: [....] m² 

  eine bauliche Anlage (Gebäude oder Ingenieurbauwerk) 

 
 eine Baumaßnahme, bestehend aus mehreren Gebäuden / Ingenieurbauwerken (s. 

Anlage zu § 1) 

   neu hergestellt,    umgebaut,    erweitert,   modernisiert,   instand gesetzt oder 
instand gehalten 

 werden soll. 

  

1.2 Die bauliche Anlage/die Baumaßnahme ist für [....] 1 

 als [....] 2 

 bestimmt.  

 1.3 Die Baumaßnahme ist Teil des Gesamtvorhabens 

 [....] 

 1.4 Die Leistungen der Prüfung der Tragwerksplanung beschränken sich auf 

 [....] 

 1.5 Die Baumaßnahme wird im Auftrag des Bundes für die Gaststreitkräfte durchgeführt und 
aus deren Heimatmitteln finanziert. 

  

§ 2 
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages 

2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile: 

 - Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) 

  Anlage zu § 1 Nummer 1.1 

  Anlage zu § 12 Nummer 12.1 (Formblatt Verpflichtungserklärung) 

 
 Ergänzende Bestimmungen der  Verträge mit Freiberuflich Tätigen – Schutzzone – 

nach RiSBau 20/1 

 
 Ergänzende Bestimmungen für  Verträge mit Freiberuflich Tätigen – VS/Sperrzone – 

nach RiSBau 20/1 

  Zusätzliche Vertragsbedingungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte 

  Zugangsbedingungen US-Liegenschaften 

  [....] 

  [....] 

                                                      
1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau 
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau 
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2.2 Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus insbesondere folgende technische und 
sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten: 

 
 Richtlinien für das Aufstellen und Prüfen EDV-unterstützer Standsicherheits-

nachweise. Herausgeber: Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik e.V. 

 
 ABG 1975 sowie RiABG (Auftragsbautengrundsätze 1975 sowie Richtlinien zur 

Ausführung des Verwaltungsabkommens)3
 

  VS-NfD-Merkblatt 

 

 Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt über den 
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche 
projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die über 
den PTS zugesandten Daten herunterzuladen 

 (http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet_Projektraum) 

  [....] 

 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widersprüche aus den 
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen. 

  

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen: 

 
 Die statischen Berechnungen und Positionspläne für das Tragwerk, die auf der Basis 

der baufachlich genehmigten Planung erstellt wurden. 

  Die Ausführungspläne für das Tragwerk 

 
 Die Nachweise der Absturzsicherungen und sonstige Nachweise die ggf. erst zum  

Stand der Ausführungsplanung vorliegen. 

  das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 33 

 
 das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkräfte zum 

Vergabevorschlag3 

  [....] 

  [....] 

  

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen 

  dem Baugenehmigungsverfahren 

  dem Zustimmungsverfahren 

  dem Kenntnisgabeverfahren 

  der Kenntnisgabe nach § 70 Landesbauordnung (LBO) 

  [....] 

 nach den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:  

 Baden-Württemberg 

§ 3 
Übergabe von Vertragsunterlagen 

3.1 Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung übergeben: 

 - Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten 

  die statischen Berechnungen und Positionspläne 

  die Ausführungspläne für das Tragwerk 

  die Nachweise der Absturzsicherungen und sonstige Nachweise 

                                                      
3
 Nur für Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 
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  das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück gemäß RBBau K 1 vom: [....] 

  der amtliche Lageplan vom: [....] 

  [....] 

  [....] 

  

§ 4 
Leistungspflichten des Auftragnehmers 

4.1 Der Auftragnehmer führt seine Leistungen auf der Grundlage der ihm vom Auftraggeber zur 
Verfügung zu stellenden Unterlagen aus. Der Auftragnehmer ist verpflichtet den 
Auftraggeber auf unwirtschaftliche Konstruktionen / Bemessungen hinzuweisen. 

  

4.2 Den Leistungen und der Ermittlung der Gebühr für die Prüfung liegen nachfolgende 
landesrechtliche Vorschriften zugrunde: [....]  

  

4.3 Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende Leistungen: 

 4.3.1 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfung der Tragwerksplanung und Vorlage in [....]-facher Ausfertigung. Die Prüfung hat 
sich auf alle tragenden Teile des Gebäudes / Ingenieurbauwerks und der zugehörigen 
baulichen Anlagen zu erstrecken. Außer dem Ergebnis der Zahlenrechnung muss geprüft 
werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen der statischen Berechnungen zutreffen, 
ob alle Kräfte vollständig erfasst sind, ihre Fortleitung bis in den Baugrund erfolgt, die 
Stabilität als Ganzes gesichert und die zulässige Bodenpressung nicht überschritten ist. 
Liegt ein Baugrundgutachten vor, so ist zu prüfen, ob die Feststellung über die Tragfähigkeit 
des Baugrundes angemessen berücksichtigt worden ist. Über das Ergebnis der Prüfung ist 
ein Prüfbericht in [....]-facher Ausfertigung vorzulegen. 

 4.3.2 
 

Prüfung der Ausführungszeichnungen für das Tragwerk und Vorlage in [....]-facher 
Ausfertigung. Die Prüfung hat sich auf Übereinstimmung mit der statischen Berechnung und 
auf konstruktiv richtige Ausbildung zu erstrecken, auf die Maße jedoch nur, soweit statisch 
konstruktive Belange berührt werden. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfbericht in 
[....]-facher Ausfertigung vorzulegen. 

 4.3.3 Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht entsprechend den bauaufsichtlichen 
Bestimmungen. Die Ausführung der Konstruktion ist auf Übereinstimmung mit den 
geprüften Ausführungszeichnungen nach 4.3.2 zu überwachen. Der Auftragnehmer muss 
sich weiterhin durch Stichproben von der Tauglichkeit der für die Konstruktionen 
verwandten Materialien, Herstellungsarten, Schalungs- und Lehrgerüste, Baustellen-
einrichtungen usw. überzeugen. Das Ergebnis der Überwachung ist schriftlich festzuhalten 
und dem Auftraggeber in [....]–facher Ausfertigung vorzulegen. 

 4.3.4 [....] 

 4.3.5 [....] 

 4.3.6 [....] 

  

4.4 Behandlung von Unterlagen 

4.4.1 Der Auftragnehmer hat sämtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, 
dass sie unvollständig oder unzutreffend sind. 

  

4.4.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Prüfberichte, Überwachungsberichte und Abnahme-
protokolle sind dem Auftraggeber in kopier- und pausfähiger Ausführung zu übergeben 

  sowie in digitaler Form auf Datenträger(n) 

 Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen mit Prüfungsanmerkungen sind 
vom Auftragnehmer DIN-gemäß zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in 
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digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemäß § 2 Nummer 2.2 einzuhalten. 

  

4.5 Besprechungen 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen 
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese 
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige 
Übersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstützen. 

  

§ 5 
Termine 

5.1 Für die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw. 
Leistungszeiträume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine bzw. -fristen: 

 Leistungen Datum  Leistungszeitraum 

  [....] am  [....] [....] Wochen, ab [....] 

  [....] am  [....] [....] Wochen, ab [....] 

  

§ 6 
Personaleinsatz des Auftragnehmers 

 Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden 
benannt (Name, Qualifikation): 

 [....] 

 [....] 

 [....] 

  

§ 7 
Fachlich Beteiligte 

7.1 Die für die Erbringung der übrigen Planungs- und Überwachungs- sowie der Beratungs- 
und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich 
aus der als Anlage zu § 7 beigefügten Liste. Änderungen und Ergänzungen zu dieser Liste 
wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen. 

  

§ 8 
Honorar 

8.1 Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen gemäß § 4 Nummer 4.3 eine Gebühr, die 
sich aus der in § 4 Nummer 4.2 benannten Landesvorschrift ergibt. 
Die Gebühr berechnet sich wie folgt: 
Der Auftragnehmer erlässt einen Gebührenbescheid in der vorgenannten Höhe. 

8.1 Der Auftragnehmer erhält für seine Leistung gemäß § 4 Nummer 4.3 folgende Vergütung: 

8.1.1 Die Leistungen nach 4.3.1 werden wie folgt vergütet: pauschal mit  [....] € netto.  

8.1.2 Die Leistungen nach 4.3.2 werden wie folgt vergütet: pauschal mit  [....] € netto. 

8.1.3 Die Leistungen nach 4.3.3 werden wie folgt vergütet: pauschal mit  [....] € netto. 

8.1.4 [....] 

8.1.5 [....] 

8.1.6 [....] 

  

8.2 Zeithonorar 

 Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter nach Zeitaufwand 
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berechnet, werden folgende Stundensätze vergütet: 

 Für den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde 

 Für den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde 

 Für technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit 
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder 
wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 

[....] Euro/Stunde 

  

§ 9 
Nebenkosten 

9.1 Die Nebenkosten werden: 

  nicht erstattet. 

  insgesamt pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet. 

  insgesamt pauschal zum Festpreis in Höhe von [....] Euro netto erstattet. 

 
 mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Kosten, die auf Einzelnach-weis 

zusätzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet 

  insgesamt pauschal zum Festpreis in Höhe von [....] Euro netto erstattet. 

   [....] 

   [....] 

  ausschließlich auf Einzelnachweis erstattet. 

  

9.2 Reisekosten 

 Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-gesetz 
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers müssen vorher mit diesem abgestimmt 
werden. 

 Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifügung der Originalbelege innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen. 

 Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft. 

  

9.3 Vorsteuerabzug 

 Soweit Nebenkosten – ob pauschal oder zum Einzelnachweis – erstattet werden, sind sie 
abzüglich der nach  § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern 
anzusetzen. 

  

  9.4 Baumaßnahmen im Ausland 

 [....] 

  

§ 10 
Umsatzsteuer 

10.1 Für das Honorar des Auftragnehmers gemäß § 8 und die Nebenkostenerstatt-ung gemäß    
§ 9 gilt: 

  Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. 

  Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit. 

  

§ 11 
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

11.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 
AVB müssen mindestens betragen: 
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 Für Personenschäden [....] Euro 

 Für sonstige Schäden [....] Euro 

 Ergänzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei 
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungs-
jahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme beträgt. 

  

§ 12 
Ergänzende Vereinbarungen 

  12.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor 
Aufnahme der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung gemäß SonVM1 RBBau 
(Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. März 1974 -BGBI. I S. 469 ff. / 
547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) über die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der 
vom Auftraggeber dafür anzugebenden zuständigen Behörde/Stelle schriftlich abzugeben.  
Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten 
Beschäftigten gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche 
Verpflichtungserklärung vor der zuständigen Behörde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 
14) 

  

  12.2 Beim Betreten und Befahren militärischer Liegenschaften sind die jeweiligen 
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkräfte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die 
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten. 

  

  12.3 Weitere ergänzende Vereinbarungen 

 [....] 

 [....] 

 

Auftraggeber 
«Amt» 

 

 Auftragnehmer 
«Anrede» 
«Bezeichnung» «Firma» 
«Ort» 

Ort, Datum: 
«OrtAmt», [....] 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rechtsverbindliche Unterschrift 

 Ort, Datum: 
«Ort», [....] 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rechtsverbindliche Unterschrift 
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  Vertragsmuster,  Anl3_Eingeführt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) � B 10 � 8111.1/0 

      
 Anlage zu § 7 

Liste der Fachlich Beteiligten 

 

Für die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt: 

 

Leistung  Auftragnehmer 

 Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....] 

 Objektplanung – Gebäude und Innenräume [....] 

 Objektplanung – Ingenieurbauwerke [....] 

 Objektplanung – Verkehrsanlagen [....] 

 Objektplanung – Freianlagen [....] 

 Tragwerksplanung [....] 

 Prüfung der Tragwerksplanung [....] 

 Technische Ausrüstung:      [....] 

    Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen [....] 

    Wärmeversorgungsanlagen [....] 

    Lufttechnische Anlagen [....] 

    Starkstromanlagen [....] 

    Fernmelde- und informationstechnische Anlagen [....] 

    Förderanlagen [....] 

    [....] [....] 

    [....] [....] 

 Thermische Bauphysik [....] 

 Bau- und Raumakustik [....] 

 Vermessung [....] 

 Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung [....] 

 Fachgutachter für Brandschutz [....] 

 Denkmalpflegegutachten [....] 

 Schadstoffkataster für das Projekt [....] 

 Schadstoffkataster für das Grundstück [....] 

 Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen [....] 

 Lichtplanung [....] 

 Fassadenplanung [....] 

 [....] [....] 

 [....] [....] 

 [....] [....] 

 


