Hinweise zum Vertrag Thermische Bauphysik Vertragsmuster, VM10/0

Zug§1

Zu§2

Zu§3

Vorbemerkungen
Die Vergabe freiberuflicher Leistungen hat nach Abschnitt K12 RBBau zu erfolgen.

Soweit im Vertrag und in den Anlagen Festlegungen zu treffen sind, sind in den dazu vorgesehenen Feldern
Ankreuzungen vorzunehmen und bei Leerzeilen entsprechende Eintragungen zu machen.

Das Vertragsmuster Thermische Bauphysik enthalt im § 6 Leistungen fir Warmeschutz und Energiebilanzie-
rung nach dem Leistungsbild der HOAI, Anlage 1, Absatz 1.2. Da es sich jedoch nicht um preisrechtlich gere-
gelte Planungsleistungen handelt, wird nicht zwischen Grundleistungen und Besonderen Leistungen im Sinne
des verbindlichen Teils der HOAI differenziert.

Weitere zusétzliche Leistungen kénnen ergénzend oder alternativ zu den vorgenannten Leistungen vereinbart
werden.

Vertragsabschluss

Soweit der Auftragnehmer verpflichtet werden soll, eine Verpflichtungserklarung abzugeben, ist das Muster
,Verpflichtungserklarung” (SonVM1 RBBau) dem Vertrag schon im Entwurf beizufligen und als Anlage zu § 14
Nummer 14.1 zum Vertrag in § 2 Nummer 2.1 anzukreuzen.

Die AVB dirfen nicht gedndert werden.

Zum Deckblatt
Die Angaben zu den Vertragsparteien sind vollstandig einzutragen.

Auf Auftraggeberseite kommen in Betracht:

- Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit,

- Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben ,
- sonstige Dritte (siehe Abschnitt L3 RBBau).

Die Vertretungsfolge ,Fachaufsicht fihrende Ebene” und ,Baudurchfiihrende Ebene” ist darzustellen.

Eine Vertretung der Auftragnehmerseite ist auf dem Deckblatt immer anzugeben:
- bei Arbeitsgemeinschaften,
- wenn der Auftragnehmer einen rechtsgeschéftlich Bevollmachtigten bestimmt.

Vertragsgegenstand

Bezieht sich der Vertrag auf eine BaumaBnahme mit mehreren Objekten, sind diese in der Anlage zu § 1
Nummer 1.1 aufzufiihren.

Es sind die Flachen anzugeben, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses feststehen. Diese kénnen sich im
Projektverlauf prézesieren.

Sofern es sich um eine BaumaBnahme im Auftrag des Bundes flr die Gaststreitkrafte handelt, ist dies unter
§ 1 Nummer 1.3 anzukreuzen.

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Dem freiberuflich Tatigen sind mit dem Vertragsentwurf eine Ausfertigung der Allgemeinen Vertragsbestim-
mungen (AVB) und die Anlage zu § 6 (Spezifische Leistungspflichten) zu (ibergeben und im Ubrigen die weite-
ren fir die Vertragserflllung notwendigen Unterlagen zu benennen, die projektspezifisch zugrunde gelegt
werden missen, insbesondere haushaltsmaBig anerkannte Bauunterlagen wie z.B. eine ES-Bau.

Grundsatzlich sind vom Auftragnehmer ,die allgemein anerkannten Regeln der Technik” geschuldet (AVB § 1
Absatz 1.1). Durch die Bezugnahme beispielsweise auf BNB oder Erlasse kdnnen sich weitere erganzende
Vertragspflichten ergeben, mit denen ggf. Ubererfiillungen gegeniiber den gesetzlichen Vorschriften verbun-
den sind. Diese Ubererfiillungen und ihre Regelwerke miissen konkret definiert werden. Dem Auftragnehmer
sind fur die Vertragsleistung zu beachtenden Regelwerke zu benennen und - soweit erforderlich - die wesent-
lichen Inhalte zu erlautern.

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegenden, fiir die Vertragsleistung maBgeblichen Unterlagen
sind aufzulisten und dem Auftragnehmer in der erforderlichen Anzahl zu Uibergeben, insbesondere baufachlich
genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte Unterlagen.
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Zu§4

Zu 4.2,

Zu§b
Zu 5.2

Zu 5.3
Zu 5.3.1
Zu 5.3.3

Zu 5.4
Zu 5.4.2

Zu 5.8

Zu§6

Zu 6.1.1

Zu§s
Zu 8.1

Zu§10

Zu10.4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Im Vertrag bzw. in der Anlage zu § 6 sind die Leistungen zu kennzeichnen/aufzufiithren, deren Ubertragung an
den Auftragnehmer vorgesehen ist.

Stufenweise Beauftragung

Der Auftrag erfolgt stufenweise. Soweit im Ausnahmefall Leistungen weiterer Leistungsstufen oder Teile da-
von ohne Vorbehalt eines Optionsrechts beauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk besonders zu
begriinden. Die weiteren Leistungen werden — je nach Bedarf einzeln oder zusammengefasst — durch ein
gesondertes Schreiben abgerufen, in dem auch das im Vertrag bereits festgelegte Honorar zu erwahnen ist.

In der Regel sollen die Leistungsstufen 2 bis 5 an denselben Auftragnehmer vergeben werden, es sei denn,
die Projektorganisation sieht im Bedarfsfall eine Aufteilung auf mehrere Auftragnehmer vor.

Innerhalb einer Leistungsstufe sind die Leistungen grundsatzlich insgesamt (im Paket) zu vergeben. Nicht
beauftragte Leistungen sind, soweit diese fiir eine mangelfreie Planung und Objektiiberwachung erforderlich
sind, von der Bauverwaltung zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistungen auf mehrere Auftragnehmer in
separaten Vertragen ist generell zu vermeiden.

Allgemeine Leistungspflichten
Kosten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so auszurichten, dass er mit darauf hinwirkt, dass die
Kostenobergrenze eingehalten werden kann. Die Gesamtverantwortung fiir die Einhaltung der Kostenober-
grenze tragt der Architekt/Gebaudeplaner. Die Mitwirkung an der Einhaltung der Kostenobergrenze betrifft die
Kostengruppen, auf die der Auftragnehmer unmittelbar Einfluss hat. Gleichwohl sind in § 5 Nummer 5.2 die
Kosten der Kostengruppen 200 bis 600 zu Grunde gelegt, die im Vertrag fiir den Geb&udeplaner als einzuhal-
tende Kostenobergrenze vereinbart sind.

Termine
Bei einer BaumaBnahme mit mehreren Objekten sind die Termine objektweise anzugeben.

Hier kénnen z.B. auch Leistungen und Beitrage aufgefihrt werden, die zur Aufstellung von Bauunterlagen
(ES-Bau, EW-Bau, KVM-Bau u.a.) erforderlich sind.

Erreichen der Projektziele

Wird erkennbar, dass die vereinbarten Ziele nicht eingehalten werden kdnnen und haben Auftragnehmer die
aus ihrer Sicht méglichen Varianten aufgezeigt, kénnen sie nicht ohne Vergltungsfolgen zur Entwicklung
weiterer Varianten veranlasst werden.

Da der Arbeitsumfang und die Komplexitat der thermischen Bauphysik maBgeblich von den Qualitatszielen
abhangen, missen die Ziele als allgemeine Leistungspflicht zum Vertragsbestandteil werden.

Spezifische Leistungspflichten

Im Vertrag bzw. in der Anlage zu § 6 sind die Leistungen aufzufiihren, deren Ubertragung an den Auftragneh-
mer vorgesehen ist.

vgl. Hinweis zu 5.3.3

Bei der konkreten Auflistung der vorzulegenden Unterlagen sind zur Orientierung auch die Abschnitte F1 bis
F3 RBBau heranzuziehen.

Personaleinsatz des Auftragnehmers
Fachlich Verantwortliche

Die fur die Erbringung der Leistungen fachlich Verantwortlichen sind zwingend unter § 8 Nummer 8.1 des
Vertrages einzutragen.

Honorar

Die Leistungen sind nicht Bestandteil der HOAL.

Das Honorar ist frei zu vereinbaren. Fir die Leistungen wird deshalb ein Pauschalhonorar oder die Vergiitung
nach Zeitaufwand vereinbart.

Sonstige / Weitere Verglitungsregelungen

Hier kdénnen sonstige weitere Vergutungsregelungen aufgenommen werden.
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Zu § 11
Zuild

Zuii4

Zu§13

Zu§14
Zu 14.1

Zu 143

Nebenkosten

Die Vereinbarung einer Pauschale ist grundsatzlich anzustreben; die ihr zu Grunde gelegten Einzelansétze
sind verwaltungsintern in einem Nebenvermerk festzuhalten.

BaumaBnahmen im Ausland

Bei BaumaBnahmen im Ausland oder, wenn auslandische Architekten in der Bundesrepublik arbeiten, sind
folgende, die Nebenkosten betreffende Regelungen zu vereinbaren:

[ Fir eine standige ortliche Abwesenheit auBerhalb des Geschaftssitzes am auslandischen Ort des
Baustellenblros erhalt der Auftragnehmer:

- vom 1. bis 14. Aufenthaltstag Tage- und Ubernachtungsgeld sowie Wegstreckenentschadigung
nach dem Bundesreisekostengesetz

- abdem 15. Aufenthaltstag Trennungsentschadigung
[J gemaB dem jeweils gliltigen Rahmentarifvertrag des Baugewerbes (Auslésung)
[J gemaB Verordnung Reisekostenentschadigung bei Auslandsreisen
Far Trennungsgeldentschadigungen und Kosten fiir Familienheimfahrten der Mitarbeiter des Auftragnehmers
ist keine Pauschale zu vereinbaren, es sei denn, die Anzahl der Reisen und Aufenthalte kann bei Vertragsab-

schluss festgelegt werden. Der Pauschalierung sind die vorgenannten Bemessungsregelungen zu Grunde zu
legen.

Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl der Reisen und Aufenthalte am Erfiillungsort so ausreichend bemes-
sen werden, dass die beauftragten Leistungen ordnungsgeman erfiillt werden kénnen.

Soweit Ubersetzungsarbeiten anfallen, ist folgender Textbaustein unter Nummer 11.4 einzufiigen:

O Fir Ubersetzungsarbeiten in und aus dem:
[J Englischen
[ Franzésischen
[ Spanischen
[l

|

wird ein Verrechnungssatz vereinbart von Euro/Seite und Euro/Plan.

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Hier sind Angaben zu der erforderlichen Hohe der Haftpflichtversicherung zu machen. Der Nachweis des
Haftpflichtversicherungsschutzes ist vor Vertragsabschluss anzufordern und nach Vertragsabschluss bei
langerfristiger Leistungsabwicklung ggf. erneut zu tberprifen. Abschnitt K 12 RBBau ist zu beachten.

Erganzende Vereinbarungen
Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Eine Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz (VerpflG) sollte nur in besonders begriindeten Fallen
vorgesehen werden. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 VerpflG muss der Auftragnehmer insoweit bei einer Be-
horde oder einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschaftigt oder fur
sie tatig sein. Ein Einzelauftrag reicht dafiir grundsétzlich nicht aus.

Die einzelne Verpflichtung erfolgt nach der Niederschrift und Erkldrung tber die Verpflichtung (SonVM1
RBBau).

Hier kdnnen weitere vertragliche Regelungen vereinbart werden.
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Zur Anlage
zu§6

Zu i
Anlage zu § 6

Zu1.1.41
Anlage zu § 6

Zu1.1.2
Anlage zu § 6

Zu 1.1.6
Anlage zu § 6

Zu 1.2
Anlage zu § 6

Zu 2.1
Anlage zu § 6

Zu21.1
Anlage zu § 6

Zu2.1.2
Anlage zu § 6
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Anlage zu § 6 Spezifische Leistungspflichten

Die in der Anlage zu § 6 aufgefiihrten Leistungen sind fur die ordnungsgeméaBe Erledigung im Allgemeinen
erforderlich. Nicht angekreuzte Leistungen sind nicht beauftragt und sind bei der Berechnung der Vergiitung
nicht zu berUcksichtigen.

Weitere zusétzliche Leistungen sind nach Bedarf projektspezifisch zu vereinbaren und in der Anlage zu § 6 zu
beschreiben.

Leistungsstufe 1
Leistungen der Grundlagenermittlung

Die Ergebnisse werden Bestandteil der zu benennenden Unterlagen gemaB RBBau, wie z.B. ES-Bau oder
EW-Bau.

Klaren der Aufgabenstellung

Hierzu gehdrt insbesondere die Klarung der wesentlichen bauphysikalischen, energiewirtschaftlichen (baukli-
matischen) Anforderungen an die Gebaudehiille und Effizienz der Anlagentechnik zur Begrenzung von War-
meverlusten und Kihllasten, die Klédrung von Nutzeranforderungen und meteorologischen Einflissen zur
Begrenzung des Energiebedarfs, zur Gewahrleistung des klimabedingten Feuchteschutzes und weiterer
rechtlicher Anforderungen (Bsp. Denkmalschutz), sowie Nutzung von Erneuerbaren Energien.

Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele

Zusammenstellen und Erlautern des energetischen Pflichtenheftes und Gliederung geman Anlage B7 - Ener-
getisches Pflichtenheft (Muster) zum Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Mitwirkung bei Vorgaben fiir Zertifizierungen

Mitwirkung insbesondere bei der Definition von Vorgaben fir die BNB-Zertifizierung auf Grundlage von § 2
Nummer 2.2 (Bestandteile und Grundlagen) und § 5 (Allgemeinen Leistungspflichten) des Vertrages insbe-
sondere zu folgenden BNB-Steckbriefen (Teilkriterien):

- bis 1.1.5 und 1.2.1 bis 1.2.2 (Energiebedarf fiir die Okobilanzierung)
- 3.1.1 Thermischer Komfort im Winter

- 3.1.2 Thermischer Komfort im Sommer

- 3.1.3 Innenraumlufthygiene (personenbezogener Luftwechsel)

- 3.1.5 Visueller Komfort (Tageslichtverfligbarkeit)

- 3.1.6 Einflussnahme des Nutzers

- 4.1.2 Warme- und Tauwasserschutz

- 5.1.3 Komplexitat und Optimierung der Planung (Energiekonzept und damit zusammenhangende Teil-
konzepte)

- 5.1.5 Voraussetzungen fiir eine optimale Bewirtschaftung
- 5.2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung (Luftdichtheitsmessung, Infrarot-Thermografie)

- 5.2.3 Systematische Inbetriebnahme

Es kdnnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Grundlagenermittlung nach dem Leistungsbild der
HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 1.2 erganzt und beauftragt werden.

Leistungen der Vorplanung

Analyse der Grundlagen

Analyse der Ergebnisse aus den Grundleistungen der Leistungsphase 1 im Hinblick auf die Anwendung der
Vorplanung einschlieBlich des Abgleiches mit den Vorgaben des energetischen Pflichtenheftes.

Klaren der wesentlichen Zusammenhénge von Gebauden und technischen Anlagen einschlieBlich Betrach-
tung von Alternativen

Mitwirken insbesondere bei der Prifung der technischen, 6kologischen und wirtschaftlichen Einsetzbarkeit
alternativer Systeme, insbesondere dezentraler Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuer-
baren Energietragern, Kraftwarmekopplung und dergleichen, unter Einbeziehung der fachlich Beteiligten.
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Zu 2.1.3
Anlage zu § 6

Zu21.5
Anlage zu § 6

Zu 2.1.6
Anlage zu § 6

Zu2.1.9
Anlage zu § 6

Zu 2.2
Anlage zu § 6

Zu 3.1
Anlage zu § 6

Zu 3.1.1
Anlage zu § 6

Zu 3.1.2
Anlage zu § 6

Zu 3.1.3
Anlage zu § 6

Vordimensionierung der relevanten Bauteile des Gebaudes

Insbesondere Erarbeiten des Konzeptes fiir den Warmeschutz einschlieBlich Betrachtung von Alternativen,
Vordimensionierung der relevanten Bauteile und Erstellen eines MaBnahmenkatalogs fiir den baulichen
Warmeschutz.

Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den Fachplanungen

Insbesondere Erstellung eines baulichen Energiekonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den
Fachplanungen auf Grundlage des erarbeiteten Energieversorgungskonzeptes durch die TGA, Erarbeiten
eines Konzeptes fir den sommerlichen Warmeschutz, inkl. der notwendigen Abstimmungen mit anderen
fachlich Beteiligten und Mitwirken bei der Planung zur Begrenzung des Kihlenergiebedarfs auf Basis der DIN
V 18599-2.

Erstellen von Rechenmodellen, Auflistung der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage fir Objektpla-
nung und Fachplanungen

Insbesondere Auflisten der fiir die Berechnung des Jahres-Priméarenergiebedarfs erforderlichen Kenn-/ Be-
rechnungswerte als Arbeitsgrundlage fiir die fachlich Beteiligten.

Erstellen eines fachiibergreifenden Bauteilkataloges

Anlegen eines Bauteilkatalogs, der fir alle Beteiligten den Stand der Planung dokumentiert.

Es kdnnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Vorplanung nach dem Leistungsbild der HOAI sind, in
der Anlage zu § 6 Nummer 2.2 ergénzt und beauftragt werden, insbesondere:

- Durchfiihrung einer Tageslichtsimulation zur Optimierung der Raumzuschnitte und des Fassadenent-
wurfs.

Die Simulation soll nach Raumgruppen / Gebaudeteilen durchgefiihrt werden. Eine entsprechende
Festlegung ist zu treffen. Als Ergebnis sind die Werte fiir die Tageslichtquotienten in Klassen einzutei-
len und in einer farblich abgestuften Grundrissdarstellung mit Flachen gleicher Klassen zu liefern. Es
sind die Flachenanteile fir die einzelnen Klassen je Raumgruppe / Gebaudeteil anzugeben.

- Erstellen eines Monitoring-Konzeptes

Leistungen der Entwurfsplanung

Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fiir das Gebaude

Insbesondere Erstellen des Entwurfs fir den sommerlichen Warmeschutz, einschlieBlich der notwendigen
Abstimmungen mit anderen fachlich Beteiligten. Festlegung des anzuwendenden Nachweisverfahrens:

- Nachweis nach dem Sonneneintragskennwert gemas DIN 4108-2

- Nachweis nach dem Ubertemperaturgradstundenverfahren gemaB DIN 4108-2 mittels einer thermi-
schen Simulation

Insbesondere Analysieren des Gebaudes im Hinblick auf notwendige Zonierungen geman DIN V 18599 und
EnEV, Abstimmen und Festlegen der Gebaudezonen - unter Einbeziehung der Beitrdge und Randbedingun-
gen der Objektplanung und der technischen Ausrilstung - und Ermittlung und Zusammenstellen der maBgeb-
lichen Flachen und Volumina der einzelnen Geb&udezonen.

Insbesondere Berechnung und Nachweis des Jahres-Primarenergiebedarfs, unter Einbeziehung der Kenn-/
Berechnungswerte von fachlich Beteiligten. Diese Leistung enthalt zusatzlich den Koordinierungsaufwand fiir
die Zusammenstellung der flr die Berechnung des Primérenergiebedarfs erforderlichen Daten fir die Gebau-
dehille und die technische Geb&udeausriistung (diese Leistung kann auch durch andere Planer, die zur
Nachweisfiihrung gemaB EnEV zugelassen sind, erbracht werden).

Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und Fachplanung bis zum vollsténdi-
gen Entwurf

Insbesondere Mitwirken bei der Erstellung des Erlauterungsberichtes nach Muster 7 der RBBau bezlglich der
Warmeschutz- und EnergieeinsparmafBnahmen, sowie Aufzeigen und Bewerten der Relation maBgeblicher
Investitions- und Nutzungskosten und Abgleich der Entwurfsplanung mit der Planung der betriebstechnischen
Anlagen im Hinblick auf festgelegte Zielwerte (zur Begrenzung des Energiebedarfs).

Bemessen der Bauteile des Gebaudes

Insbesondere Untersuchung von Optimierungsmdglichkeiten (max. 3) nach Vorliegen der detaillierten Anga-
ben aus der Entwurfsplanung der fachlich Beteiligten sowie Beraten im Hinblick auf die Umsetzung.
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Zu3.1.4
Anlage zu § 6

Zu 3.1.5
Anlage zu § 6

Zu 3.2
Anlage zu § 6

Erarbeiten von Ubersichtsplanen und des Erlauterungsberichtes mit Vorgaben, Grundlagen und Auslegungs-
daten

Insbesondere Fortschreibung des Energiekonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den Fachpla-
nungen einschlieBlich der Priifung und Aktualisierung des energetischen Pflichtenheftes und Abstimmen der
MaBnahmen zum Warmeschutz und zur Energieeinsparung.

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Bauteilen, Rdumen, Gebauden und Freirdumen

Insbesondere das thermische Verhalten / der thermische Komfort im Sommer, Durchfiihrung und Auswertung
einer thermischen Geb&udesimulation. Das Simulationsverfahren muss gemaf des Klimaerlasses 2008
(siehe § 2 Nummer 2.2) validiert sein, fir Zonen / Raume (ohne Simulation der Anlagentechnik) mit Auswer-
tung flr jede der Zonen / Raume nach:

- DIN EN 15251 fir die operative Temperatur mit oder ohne maschinelle Kihlung nach Erfordernis
- DIN EN ISO 7730 fur den PMV-Index und PPD (Prozentsatz Unzufriedener)
Die vorgenannte thermische Simulation ist gekoppelt mit der Simulation:
- der Anlagentechnik
- der Luftstrémung (CFD)

Insbesondere Nachweis des sommerlichen Mindestwarmeschutzes durch Simulation, Erstellen des Entwurfs
fur den sommerlichen Wérmeschutz, inkl. der notwendigen Abstimmungen mit anderen fachlich Beteiligten
und Nachweis fuir den sommerlichen Warmeschutz gemaB DIN 4108-2 nach dem Ubertemperaturgradstun-
denverfahren.

Hinsichtlich des sogen. Klimaerlasses ist der jeweils aktuell herausgegebene Erlass zu beachten.

Weitere Leistungen

Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Entwurfsplanung nach dem Leistungsbild der HOAI
sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 3.2 erganzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung, wenn Leistun-
gen bereits in einer friiheren Leistungsphase erbracht wurden, insbesondere:

- Anrechnung des Einflusses der Warmebriicken in der Energiebilanz (nach DIN V 18599 und sich dar-
aus ergebender Leistungspflichten) nach:

- Pauschaler Warmebriickenzuschlag von 0,05 W/(m2K) einschlieBlich der daraus folgenden Gleich-
wertigkeitsnachweise und einzelner Warmebriickenberechnung.

- Rechnerischer Einzelnachweis aller Warmebriicken 2-D einschlieBlich der Erstellung einer Uber-
sicht der Warmebricken und Ermittlung der Langen je lineare Warmebriicke.

- Erstellen von zuséatzlichen Warmebriickenberechnungen (Nachweis des ¥- und des fRsi-Wertes):
- Warmebriicken 2-D
- Warmebriicken 3-D
(Hinweis: punktférmige Warmebriicken sind nur fur die feuchtetechnische Bewertung zu berlcksichtigen)
- Fachplanung Passivhaus, nach:
- Berechnung mit dem Passivhaus Projektierungs-Paket PHPP

- Vorbereitung und Begleitung einer Zertifizierung als ,Qualitatsgepriiftes Passivhaus® (Zusammen-
stellung aller erforderlichen Unterlagen und Beantragung des Zertifikats und Begleitung  des
Prufverfahrens).

- Erstellen eines Konzeptes zur Luftdichtheit

- Erstellen eines Liftungskonzepts unter Beriicksichtigung von Hygieneanforderungen, Feuchteschutz,
Energieeffizienz, Luftdichtheit der Gebaudehiille, Durchstrémung von Rdumen und Zonen und thermi-
scher Behaglichkeit. Zu beriicksichtigen sind die maschinellen und nicht maschinellen Liftungsvorgan-

ge.

- Durchfiihrung einer Tageslichtsimulation zur Optimierung der Raumzuschnitte und des Fassadenent-
wurfs

Die Simulation soll nach Raumgruppen / Gebaudeteilen durchgefiihrt werden. Eine entsprechende
Festlegung ist zu treffen. Als Ergebnis sind die Werte fiir die Tageslichtquotienten in Klassen einzutei-
len und in einer farblich abgestuften Grundrissdarstellung mit Fldchen gleicher Klassen zu liefern. Es
sind die Flachenanteile fur die einzelnen Klassen je Raumgruppe / Gebaudeteil anzugeben inklusive
der Fortschreibung der Ergebnisse dieser Leistung, wenn sie schon in einer friiheren Leistungsphase
erbracht wurde.

- Mitwirken bei der Zusammenstellung der Nutzungskosten (DIN 18960) und der energiewirtschaftlichen
Gebaudekenndaten nach Muster 7 RBBau.
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- Erstellen bzw. Fortschreiben eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

- Erstellen bzw. Fortschreiben eines Monitoring-Konzeptes

Zu 4.1 Leistungen der Genehmigungsplanung
Anlage zu § 6

Zu 4.1.2 Aufstellen der formlichen Nachweise

Anlage zu § 6 . e . . - .
Erstellen eines priffahigen Nachweises zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der 6ffent-

lich-rechtlichen Vorschriften unter Einbeziehung der Kenn-/ Berechnungswerte der fachlich Beteiligten. Insbe-
sondere sind folgende Nachweise zu erbringen:

- Nachweis der Einhaltung des Primérenergiebedarfs, des baulichen Warmeschutzes sowie des som-
merlichen Warmeschutzes nach EnEV (Wohngebaude § 3 EnEV, Nichtwohngebaude §4 EnEV, Ande-
rung von Gebauden § 9 EnEV).

- Nachweis der Einhaltung des EEWarmeG

- Nachweis des geforderten Mindestwarmeschutzes zur Vermeidung kritischer Luftfeuchten an Bauteil-
oberflachen (Soll-/ Ist-Wert) nach DIN 4108-2 / -3 fur die vorgesehenen Nutzungen.
Sofern dafiir Warmebriickenberechnungen notwendig werden, sind diese gesondert zu beauftragen.

- Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes nach dem Sonneneintragskennwert gemas DIN 4108-2.
Alternativ kann der Nachweis nach dem Ubertemperaturgradstundenverfahren gemas DIN 4108-2 auch
zusétzlich mittels einer thermischen Simulation gefiihrt und beauftragt werden. Wird der Nachweis nach
dem Ubertemperaturgradstundenverfahren durch Simulation, so entfallt der Nachweis nach dem Son-
neneintragskennwert.

- Nachweis des diffusionsbedingten Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Je nach geplanten Bauteilen
und Klimabedingungen sind unterschiedliche Verfahren erforderlich. Im Rahmen der Leistung missen
folgende Nachweisarten erbracht werden:

- nach DIN 4108-3, Abschnitt 5.3: Bauteile, firr die kein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforder-
lich ist.

- nach DIN 4108-3, Abschnitt 5.2: Perioden-Bilanzverfahren geméaB Abschnitt A.2. Dieses Verfahren
ist nur fir normal genutzte, nicht klimatisierte Raume zulassig und nur flr Bauteile, bei denen die
Feuchtespeicherung vernachlassigt werden kann.

Far sonstige Félle ist das Monatsbilanzverfahren (z.B. anzuwenden bei klimatisierten Raumen)
nach DIN EN ISO 13788 oder die instationar thermische / hygrische Simulation (z.B. anzuwenden
bei Holzflachdachern als Griindacher) nach DIN 4108-3, Anhang D erforderlich.
Zu 4.1.3 Vervollstédndigen und Anpassen der Unterlagen
Anlage zu§ 6 |nghesondere Fortschreibung des Energiekonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den Fachpla-
nungen einschlieBlich der Priifung und Aktualisierung des energetischen Pflichtenheftes. EinschlieBlich des
Aufzeigens und Bewertens der Relation maBgeblicher Investitions- und Nutzungskosten.

Zu 4.1.5 Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

Anlage zu § 6
Fir die Errichtung baulicher Anlagen kdnnen nach den Landesbauordnungen auch Bauprodukte auf der Basis
einer bauaufsichtlichen Zustimmung im Einzelfall verwendet werden. Im Verlauf des Verfahrens zur Zustim-
mung kénnen Anforderungen aus dem Bereich der thermischen Bauphysik gestellt werden. Die Leistung
besteht aus der Mitwirkung an der Einholung von Zustimmungen im Einzelfall fiir entsprechende Bauprodukte
/ Verwendungsbereiche, sofern sie die thermische Bauphysik betreffen.

Zu 4.2 Weitere Leistungen

Anlage zu § 6

Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Genehmigungsplanung nach dem Leistungsbild der
HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 4.2 erganzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung, wenn
Leistungen bereits in einer friiheren Leistungsphase erbracht wurden, insbesondere:

- Anrechnung des Einflusses der Warmebriicken in der Energiebilanz (nach DIN V 18599 und sich dar-
aus ergebender Leistungspflichten) nach:

- Pauschaler Warmebriickenzuschlag von 0,05 W/(m2K) einschlieBlich der daraus folgenden Gleich-
wertigkeitsnachweise und einzelner Warmebrickenberechnung.

- Rechnerischer Einzelnachweis aller Warmebriicken 2-D einschlieBlich der Erstellung einer Uber-
sicht der Warmebricken und Ermittlung der Langen je lineare Warmebriicke.

- Erstellen von zuséatzlichen Warmebriickenberechnungen (Nachweis des ¥- und des fRsi-Wertes):
- Warmebriicken 2-D

- Warmebriicken 3-D
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(Hinweis: punktférmige Warmebriicken sind nur fir die feuchtetechnische Bewertung zu berlicksichtigen)

- Mitwirken bei der Zusammenstellung der Nutzungskosten (DIN 18960) und der energiewirtschaftlichen
Gebaudekenndaten nach Muster 7 RBBau.

- Fortschreiben eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

- Fortschreiben eines Monitoring-Konzeptes

Leistungsstufe 2

Zu 5.1 Leistungen der Ausfithrungsplanung
Anlage zu § 6

Zu5.1.1  pyrcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung
Anlage zu § 6 integrierten Fachplanungen

Durcharbeiten und Fortschreibung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch
die Objektplanung integrierten Fachplanungen unter Berlicksichtigung konstruktiver Details und Beratung
insbesondere hinsichtlich Warmeschutz, Luftdichtheit, Vermeidung von Bauteildurchfeuchtung und Tempera-
turspannungen:

- Nachweis des geforderten Mindestwarmeschutzes zur Vermeidung kritischer Luftfeuchten an Bauteil-
oberflachen (Soll-/Ist-Wert) nach DIN 4108-2 / -3 flir die vorgesehenen Nutzungen; Fortschreibung der
Ergebnisse dieser Leistung.

- Nachweis flir den sommerlichen Warmeschutz geman DIN 4108-2; Fortschreibung der Ergebnisse
dieser Leistung.

- Nachweis des diffusionsbedingten Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3; Fortschreibung der Ergebnisse
dieser Leistung.

- Durcharbeiten der gesamten baulichen Einflisse und Wechselwirkungen mit der Haustechnik auf die
Energiebilanz und den EnEV-Nachweis - auch unter Berlcksichtigung der in Bezug genommenen Er-
lasse.

- Fortschreibung des Nachweises nach der Energieeinsparverordnung und den 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften unter Einbeziehung der Kenn-/ Berechnungswerte der fachlich Beteiligten.

- Fortschreibung des Energiekonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den Fachplanungen
einschlieBlich der Priifung und Aktualisierung des energetischen Pflichtenheftes.

Zu 5.2 Weitere Leistungen

Anlage zu § 6 . ) . L ) . . .
Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Ausfiihrungsplanung nach dem Leistungsbild der

HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 5.2 ergénzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung, wenn
Leistungen bereits in einer friheren Leistungsphase erbracht wurden, insbesondere:

- Anrechnung des Einflusses der Warmebricken in der Energiebilanz (nach DIN V 18599 und sich dar-
aus ergebender Leistungspflichten) nach:

- Pauschaler Warmebriickenzuschlag von 0,05 W/(m2K) einschlieBlich der daraus folgenden Gleich-
wertigkeitsnachweise und einzelner Warmebriickenberechnung.

- Rechnerischer Einzelnachweis aller Warmebriicken 2-D einschlieBlich der Erstellung einer Uber-
sicht der Warmebricken und Ermittlung der Langen je lineare Warmebriicke.

- Erstellen von zusatzlichen Warmebriickenberechnungen (Nachweis des ¥- und des fRsi-Wertes):
- Warmebriicken 2-D
- Warmebricken 3-D
(Hinweis: punktférmige Warmebriicken sind nur fir die feuchtetechnische Bewertung zu berlicksichtigen)
- Beratung / Priifung der Umsetzung Konzeptes zur Luftdichtheit in der Ausfiihrungsplanung
- Nachweis des diffusionsbedingten Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3.

Je nach geplanten Bauteilen und Klimabedingungen sind unterschiedliche Verfahren erforderlich. Im
Rahmen der Leistung miissen folgende Nachweisarten erbracht werden:

- nach DIN 4108-3, Abschnitt 5.3: Bauteile, fir die kein rechnerischer Tauwasser-Nachweis erforder-
lich ist.
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Zu 6.1
Anlage zu § 6

Zu6.1.1
Anlage zu § 6

Zu 6.2
Anlage zu § 6

Zu7.i
Anlage zu § 6

Zu7.2
Anlage zu § 6

Zu 8.1
Anlage zu § 6

Zu 8.1.2
Anlage zu § 6

Zu 8.2
Anlage zu § 6
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- nach DIN 4108-3, Abschnitt 5.2: Perioden-Bilanzverfahren gemaB Abschnitt A.2. Dieses Verfahren
ist nur fir normal genutzte, nicht klimatisierte Rdume zulassig und nur flr Bauteile, bei denen die
Feuchtespeicherung vernachlassigt werden kann. Fir sonstige Félle ist das Monatsbilanzverfahren
(z.B. anzuwenden bei klimatisierten Raumen) nach DIN EN ISO 13788 oder die instationar thermi-
sche / hygrische Simulation (z.B. anzuwenden bei Holzflachdachern als Griindacher) nach DIN
4108-3, Anhang D erforderlich.

- Fachplanung Passivhaus, nach:
- Berechnung mit dem Passivhaus Projektierungs-Paket PHPP

- Vorbereitung und Begleitung einer Zertifizierung als ,Qualitatsgepriiftes Passivhaus® (Zusammen-
stellung aller erforderlichen Unterlagen und Beantragung des Zertifikats und Begleitung

- Fortschreiben eines fachiibergreifenden Bauteilkatalogs

- Fortschreiben eines Monitoring-Konzeptes

Leistungsstufe 3

Leistungen zur Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe

Beitrédge zu Ausschreibungsunterlagen
Mitwirken bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse hinsichtlich der Warmeschutz- und Energieeinspar-
maBnahmen

Weitere Leistungen

Es kdnnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Vorbereitung der Vergabe nach dem Leistungsbild
der HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 6.2 erganzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung,
wenn Leistungen bereits in einer friiheren Leistungsphase erbracht wurden.

Leistungen zur Mitwirkung bei der Vergabe

Weitere Leistungen

Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Vorbereitung der Vergabe nach dem Leistungsbild
der HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 6.2 erganzt und beauftragt werden.

Leistungsstufe 4

Leistungen zur Objektiiberwachung und Dokumentation

Messtechnisches Uberpriifen der Qualitat der Bauausfiihrung und von Bauteil- oder Raumeigenschaften

Insbesondere Vorbereiten und Durchfiihren von Luftdichtigkeitsmessungen nach dem Differenzdruckverfah-
ren zur Uberpriifung der tatsachlich vorhandenen Dichtheit des gesamten Bauwerks.

Weitere Leistungen

Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Ausfiihrungsplanung nach dem Leistungsbild der
HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 5.2 ergénzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung, wenn
Leistungen bereits in einer friiheren Leistungsphase erbracht wurden, insbesondere:

- Endgiltige Bemessung und Vorlage des 6ffentlich-rechtlichen Nachweises zur Einhaltung der EnEV
unter Berlcksichtigung von ggf. vorliegenden Ausfiihrungsanderungen - sowie des aktualisierten Ener-
gieausweises, einschlieBlich der Nachweise flir den sommerlichen Warmeschutz und den diffusionsbe-
dingten Tauwasserausfall

- AbschlieBende und endgliltige Dokumentation des ausgefiihrten Energiekonzeptes
- Fachplanung Passivhaus:
- Endgliltige Berechnung mit dem Passivhaus Projektierungs-Paket PHPP

- Zertifizierung als ,Qualitatsgepriftes Passivhaus® (Zusammenstellung aller erforderlichen Unterla-
gen, Beantragung des Zertifikats und Begleitung und Begleitung des Priifverfahrens).

- Endgultige Nachweise und Dokumentation fiir die BNB-Zertifizierung
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- Fortschreiben eines Monitoring-Konzeptes

Leistungsstufe 5

Zu 9.1 Leistungen zur Objektbetreuung
Anlage zu § 6

Zu 9.2 Weitere Leistungen

Anlage zu § 6

Es kénnen weitere Leistungen, die nicht Leistungen der Ausfiihrungsplanung nach dem Leistungsbild der
HOAI sind, in der Anlage zu § 6 Nummer 5.2 erganzt und beauftragt werden, ggf. als Fortschreibung, wenn
Leistungen bereits in einer friiheren Leistungsphase erbracht wurden, insbesondere:

- Mitwirkung bei der Erstellung einer Gebaudebestandsdokumentation nach Vorgaben des Auftraggebers

- Durchfiihrung des Monitorings

Zu 10 Zusitzliche Leistungen — ohne Zuordnung zu einer Leistungsstufe
Anlage zu § 6

Insbesondere kann folgende zusétzliche Leistung in der Anlage zu § 6 ergénzt und beauftragt werden:
- Ausstellen des Energieausweises

Es ist festzulegen, ob die Ausstellung des Energieausweises auf Basis des Energiebedarfs oder des

Energieverbrauchs erfolgt:

- Die Ausstellung des Energieausweises erfolgt nach dem Energiebedarf auf der Grundlage der in der
EnEV vorgegebenen Regelwerke:

- Es ist ein Einzonenmodell anzunehmen (fir Wohngebaude und als vereinfachtes Verfahren fir be-
stimmte Nichtwohngebéaude).

- Annahme von Zonen fiir die Berechnung nach DIN V 18599.

- Es sind zusétzlich die Anforderungen fiir die Berechnung und Dokumentation einzuhalten, die sich
aus den Nachweispflichten der dem Vertrag zugrunde liegenden BNB-Steckbriefe gemaB3 § 2
Nummer 2 fiir den EnEV-Nachweis ergeben.

- Die Ausstellung des Energieausweises erfolgt nach dem Energieverbrauch
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