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 Bieterin/Bieter: 
       
       
       
       
 
 
«AnredeAmt_kurz» «OrtAmt» 
«StrasseAmt» 
«PLZAmt» «OrtAmt» 
 
 
 
 
 
Vergabenummer : «VertragNr» 
Projekt : «Massnahme» 
«Leistung» 
 
Ihr Schreiben vom «Versand» 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nachstehend erhalten Sie die gewünschten Angaben und Erklärungen. 
 
 

Vorgesehene Projektleiterin/Vorgesehener Projektleiter 

Vor- und Zuname       

Berufsbezeichnung/Qualifikation       

Dauer der Bürozugehörigkeit       Jahr/e Dauer der Berufserfahrung      Jahr/e 

 
 

Persönliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters 

Bezeichnung der 
Baumaßnahme 

Ausführungszeit 
(von – bis) 

Gesamtbau- 
kosten in Euro 

erbrachte Leistungen 
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Persönliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters 

Bezeichnung der 
Baumaßnahme 

Ausführungszeit 
(von – bis) 

Gesamtbau- 
kosten in Euro 

erbrachte Leistungen 

                        

                        

 
 

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam 

 Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist für die zu vergebenden Leistungen 
nicht erforderlich. 

 

 Das Projektteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-
leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen: 

 

 

Vor- und Zuname 
Berufsbezeichnung/ 
Qualifikation 

Dauer in Jahren  

 
Bürozuge- 
hörigkeit 

Berufs- 
erfahrung 

 

                          

                          

                          

                          
   

 
 

Datenaustausch 

1. Allgemein  

 

In der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg werden mit Hilfe 
unterschiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und aus-
getauscht. Sie bilden die Grundlage für die Planung, Durchführung und Dokumentation von 
Baumaßnahmen und im Anschluss daran für die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebäude 
und Liegenschaften. Die Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen 
von Plänen und Daten hat deshalb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen.  
Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienstanweisung des Finanzministeriums für die  
Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (DAW) in Verbindung mit 
den Arbeitsmitteln Dokumentation Pläne und Daten, die Vertragsbestandteil werden. 
 
Die Bieterin oder der Bieter erklärt hiermit, dass das Erstellen von Plänen und der sonstigen 
Unterlagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser 
Informationen entsprechend dieser Vorgaben gewährleistet ist. 

 

2. PlanTeam-SPACE  

 

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt über die internetbasierte 
Projektplattform PlanTeam-SPACE (PTS). Allgemeine Informationen zum PTS können der Internet-
seite www.vbv.baden-wuerttemberg.de unter der Rubrik "Internet-Projektraum" entnommen werden. 
Informationen zur Bedienung des PTS können der über nachstehenden Link aufrufbaren Kurzanlei-
tung entnommen werden: 
http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf 
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Datenaustausch 

Die Bieterin oder der Bieter erklärt hiermit, sämtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten 
in den PTS einzustellen und die ihr oder ihm über den PTS zugesandten Daten herunterzula-
den.[A1] 

   

 
 

Qualitätssicherung 

Eine wirksame Qualitätssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt: 

      

   

 
 

Leistungszeitpunkt 

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine können 

 eingehalten werden.  

 aus folgenden Gründen nicht eingehalten werden:  
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Honorar 

 
Gebäude / Ingenieurbauwerk Nummer 1:  

 

Einschätzung 
der Honorar-
zone 

Zuschläge in v.H. 

zum Basishonorarsatz 
Umbau 
 

             
 

 
 
 
Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum 
Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung 
 

Leistungen 
 
Bewertungssatz 
 

Leistungsstufe 1  

Grundlagenermittlung gemäß Leistungsphase 1  3,0 v.H. 

Vorplanung gemäß Leistungsphase 2 (Projekt- und Planungsvorbereitung) 10,0 v.H. 

Entwurfsplanung gemäß Leistungsphase 3 (System- und Integrationsplanung) 15,0 v.H. 

Genehmigungsplanung gemäß Leistungsphase 4 30,0 v.H. 

Leistungsstufe 2  

Ausführungsplanung gemäß Leistungsphase 5 40,0 v.H. 

Leistungsstufe 3  

Vorbereitung der Vergabe gemäß Leistungsphase 6 2,0 v.H. 

 
 

Besondere Leistungen[A2] 
Pauschal-
vergütung 

(netto) 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 1  

Leistungsphase 1:   

Beim Bauen im Bestand:  
Repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifi-
zierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frühzeitiges Veran-
lassen von erforderlichen Öffnungen im Bestand beim Auftraggeber. Überwachen der 
Ausführung von Öffnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zu-
sammenfassung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenmäßige Bewertung und 
Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. 

 
 
 
 
 
 
      € 

            € 

Leistungsphase 2:   

Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter ver-
schiedene Objektbedingungen 

      € 

Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurtei-       € 
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Besondere Leistungen[A2] 
Pauschal-
vergütung 

(netto) 

lung und Gründungsberatung 

Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung        € 

            € 

Leistungsphase 3:  

Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen wesentlicher 
tragender Teile 

      € 

Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen der  
Gründung 

      € 

Nachweise der Erdbebensicherung   
 vereinfachter rechnerischer Nachweis 

      und/oder  
 genauer rechnerischer Nachweis 

 
Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.      

 
      € 
 
      € 

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel: 
Vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbin-
dungsteile ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberech-
nung der Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenansätze für ausgewähl-
te tragende Bauteile 

      € 

Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails als Bei-
trag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des 
Objektplaners 

      € 

Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur 
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

      € 

            € 

Leistungsphase 4:   

Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Be-
rücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung). Berücksichtigung der Ergebnisse 
in den folgenden Leistungsphasen.            

      € 

Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung für Bergschadenssicherungen 
und Bauzustände bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen über das Erfassen 
von normalen Bauzuständen hinausgehen           

      € 

Aufstellen der Berechnung nach militärischen Lastenklassen (MLC)       € 

Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder Arbeitsgerüs-
te, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzuständen übersteigt 

      € 

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen ( zum Beispiel 
ausgewählte Fassadenkonstruktion mit eigener Fassadenstatik) 

      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 2  

Leistungsphase 5:   

Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau       € 

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten       € 

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spann-
protokolle im Spannbetonbau 

      € 
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Besondere Leistungen[A2] 
Pauschal-
vergütung 

(netto) 

Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergänzung 
durch die Pläne der Objektplanerin oder des Objektplaners bedürfen 

      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 3  

Leistungsphase 6:   

Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder 
des Objektplaners 
(Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleis-
tung).  

      € 

Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks       € 

            € 

Leistungsphase 7:   

Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote        € 

Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners 

      € 

Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten       € 

Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftrag-
gebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 

      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 4   

Leistungsphase 8  

Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle der Objektplanerin oder des Objektpla-
ners): 
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung 
mit den geprüften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:  
 

 Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 
 

  Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 
      Unterlagen 
 

  Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 
     Tragwerkseingriffen 
 
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben 
zu erbringen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      € 

Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher: 
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung 
mit den geprüften statischen Unterlagen. Im Einzelnen: 
 

  Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 
 

  Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewählter Materialien 
     und Herstellungsarten 
 

  Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 
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Besondere Leistungen[A2] 
Pauschal-
vergütung 

(netto) 

      Unterlagen 
 

 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 
     Tragwerkseingriffen 
 

 Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind für diese 
     Bereiche wahrzunehmen. 
 
Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 
      € 

            € 

Besondere Leistungen in Leistungsstufe 5   

Leistungsphase 9:   

Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden 
Einflüssen. 

      € 

            € 

 
Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zusätzliche Leistungen 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese 
anzubieten. 
 

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt 
Vom Auftrag-
geber bevorzugt 

 
die nach § 6 Absatz 1 in 
Verbindung mit 

 50 Absatz1 HOAI anrechenbaren Kosten.  

  
 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.  

 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.  

 

Vergütung für Leistungen nach Zeitaufwand 
Stundensatz 

(netto) 

für die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer       € 

für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter       € 

für technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver-
gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 

      € 

 
 
 
 

 
Nebenkosten  pauschal 

Mit der angebotenen Pauschalvergütung sind sämtliche Nebenkosten abgegolten.  

      v.H. * 
 

 

Der Auftraggeber verlangt die       -fache Vorlage der erforderlichen Unterlagen (Zeich-
nungen, Beschreibungen und Berechnungen) und die 1-fache Vorlage der Leistungsver-
zeichnisse sowie die Übergabe in digitaler Form.  
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Nebenkosten  pauschal 

      

* = des Nettohonorars 
 
 
 
 
 
Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien für die Durchführung von Bauauf-
gaben des Bundes (RBBau) beziehungsweise nach den Richtlinien der Staatlichen Vermö-
gens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger 
(RifT) abzuschließeni. 
 
Berufshaftpflichtversicherung 

Ich/Wir erkläre/n, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten Deckungssummen 
vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht: 

Personenschäden       €[A3] 

Sonstige Schäden       €[A4] 

Die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr beträgt mindestens das Zweifache der  
Deckungssumme. 

 
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir 
 
 einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 

 angehöre/n.  nicht angehöre/n. 
 
 damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-

henden oder zukünftigen Vertragsverhältnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter 
Beachtung des einschlägigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften. 

 
 keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Ort  Datum  Person des Erklärenden 

 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Hinweis 
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 Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und 
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
fälle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten der oder des Steuerpflichtigen. Wir 
sind daher zur Auskunft gegenüber der Steuerfahndung verpflichtet. 

 

 
                                                
i Die Unterlagen stehen auf den folgenden Internetseiten zur Verfügung: 
 
https://www.vbv-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/RifT+Bund 
https://www.vbv-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten 
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/ 
 
 


