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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau1 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 
2,60 

 b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25 

 c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15 

 Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI)  3,00 

 

 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen 0,10 

 b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der 

Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
0,50 

 c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der 

Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter 

Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 

Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 

Konstruktionsraster und Gründungsart 

8,00 

 d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

über die Genehmigungsfähigkeit 
0,50 

 e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 0,65 

 f)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)  10,00 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 

Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung 
8,50 

 b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 1,50 

 c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks 

für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; 

Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

2,25 

 d)  Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 

Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 
1,00 

 e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht unter Verwendung des 

Musters 7 
0,50 

 f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

über die Genehmigungsfähigkeit 
0,25 

 g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter Verwendung des 

Musters 6 
0,50 

 h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 0,25 

 i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag zur 

Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau1 / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Übergeben in 

fünffacher Ausfertigung und auf Datenträgern  

0,25 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)  15,00 

 

  



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2 
 
 

Eingeführt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 – BWI1-70000/1#10 VM4/2  3/9 
 

 
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung 

der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen 
21,00 

 b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen 1,00 

 c) 

 

 

Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk  

oder  

Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art 

und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die 

Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

7,00 

 d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und übergeben der 

Unterlagen in       Ausfertigung 
0,25 

 e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des 

Auftraggebers. 
0,50 

 f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne nach Maßgabe der Ergebnisse 

des bauaufsichtlichen Verfahrens. 
0,25 

 Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI)  30,00 

 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Beim Bauen im Bestand:  

repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von 

Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frühzeitiges Veranlassen von 

erforderlichen Öffnungen im Bestand beim Auftraggeber. Überwachen der Ausführung von 

Öffnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der 

Ergebnisse, fachtechnische und kostenmäßige Bewertung und Empfehlungen in Form eines 

schriftlichen Berichts. 

      

 2. Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter 

verschiedene Objektbedingungen 

      

 3. Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage für die Baugrundbeurteilung und 

Gründungsberatung 

      

 4. Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen wesentlicher 

tragender Teile  

      

 5. Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung       

 6. Vorgezogene, prüfbare  und für die Ausführung geeignete Berechnung der Gründung       
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 7. Nachweise zur  Erdbebensicherung  

 (vereinfachter rechnerischer Nachweis 

     und/oder 

 genauer rechnerischer Nachweis) 

Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen           

      

 8. Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel: vorgezogene Mengenermittlung 

des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von 

Ausführungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners durch 

Kostenansätze für ausgewählte tragende Bauteile 

      

 9. Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur 

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

      

 10. Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter 

Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung). Berücksichtigung der Ergebnisse in den 

folgenden Leistungsphasen.            

      

 11. Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung für Bergschadenssicherungen und 

Bauzustände bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen über das Erfassen von 

normalen Bauzuständen hinausgehen           

      

 12. Aufstellen der Berechnung nach militärischen Lastenklassen (MLC)       

 13. Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder Arbeitsgerüste, sofern 

diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzuständen übersteigt 

      

 14. Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen ( zum Beispiel 

ausgewählte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik) 

      

15.             

16.             

17.             
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Leistungsstufe 2 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen 
7,00 

 b)2 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des 

Objektplaners 
12,00 

 c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum 

Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine 

Werkstattzeichnungen) 

18,00 

 d)  Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der 

Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 
2,50 

 e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50 

 Summe (maximal 40,00 v.H. RBBau / HOAI -                                                                           

maximal 30,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 2 HOAI -                                                               

maximal 44,00 v.H. gemäß § 51 Absatz 4 HOAI) 

40,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau       

 2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten       

 3. Berechnung der Dehnwege, Festlegen des Spannvorgangs und Erstellen der Spannprotokolle 

im Spannbetonbau 

      

 4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergänzung durch die 

Pläne des Objektplaners bedürfen 

      

 5.             

 6.             

 7.             

 8.             

 9.             
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Leistungsstufe 3 

 

Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 
Tragwerks-

planung 

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der 

Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur 

Mengenermittlung des Objektplaners 

1,00 

 b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen 

Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 
0,50 

 c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den 

Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks 
0,50 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)  2,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 6 und 

7) 

v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote        

 2. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners. (Diese Leistung 

wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In diesem Fall 

entfallen die Grundleistungen dieser Leistungsphase). 

      

 3. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks       

 4. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm des Objektplaners 
      

 5. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten       

 6. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftraggebers aus 

Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 
      

7.             
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Leistungsstufe 4 

Nr. Besondere Leistungen für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 

Dokumentation (LPH 8) 

v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1.1. Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle des Objektplaners): Ingenieurtechnische Kontrolle 

der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.  

Im Einzelnen: 

      

   Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 

   Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 

Unterlagen 

   Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 

Tragwerkseingriffen 

 Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu 

erbringen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur 

Verfügung zu stellen. 

 oder  

1.2. Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher:                              Ingenieurtechnische 

Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf      Übereinstimmung mit den geprüften 

statischen Unterlagen.  

Im Einzelnen: 

      

   Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren 

   Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewählter  Materialien und 

Herstellungsarten 

   Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der geprüften statischen 

Unterlagen 

   Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung der Ausführung von 

Tragwerkseingriffen 

   Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind für diese Bereiche  

wahrzunehmen 

 Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzüglich zur Verfügung 

zu stellen. 

 

2.             

3.             
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Leistungsstufe 5 

Nr. Besondere Leistungen für die Objektbetreuung (LPH 9) v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

 

_______________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
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1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 

2 Sofern nur Schalpläne in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI) 


