Anlage 1 zum Vertrag Bodenmechanik, Erd- und Grundbau RifT-Muster B_M217_Anl1

Bund

Stand: April 2020

Vertragsnummer:

Objekt:

1.1.1

Leistungsstufe 1: Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept

X

Klaren der Aufgabenstellung, Prifen der Unterlagen auf Vollstandigkeit, Ermitteln der
Baugrund- Grundwasser- und umweltrelevanten Verhaltnisse auf Basis vorhandener
Unterlagen, Abstimmung mit dem Auftraggeber in Bezug auf die értlichen Gegebenhei-
ten einschlieBlich Ortsbegehung.

Erlauterungsbericht der erforderlichen Baugrund- und umweltrelevanten Erkundungen’

X
X

Erstellung eines Konzepts zur Durchfihrung von Aufschlissen zur Baugrunderkundung
sowie erforderlicher Feld- und Laborversuche.?

1.1.2

Weitere Leistungen

1.1.2.1

[

Ausschreiben der Aufschlussarbeiten

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibun-
gen mit massenhinterlegten und bepreisten Leistungsverzeichnissen sowie der Beson-
deren Vertragsbedingungen. Die Beschreibung der Leistungen hat in der Regel mit Tex-
ten des Standardleistungsbuch-Bau (STLB-Bau) in der jeweils aktuellsten Fassung zu
erfolgen.3

1.1.2.2

Prifen und Werten der Angebote, Erstellung des Vergabevorschlags und Bearbeiten
von Bieteranfragen

1.1.2.3

Wasserrechtliche Anzeige / Bohranzeige ErkundungsmaBnahmen

Durchflihren der wasser- / bergrechtlichen Anzeige der vorgesehenen Baugrundauf-
schllisse / wasserrechtlichen Tatbestande bei den zustandigen Fachbehérden, Uberwa-
chung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit den Fachbe-
hdérden, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung
an die zustandigen Fachbehoérden.*

1.2.1

Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfallrelevanten und Grundwasserver-
héltnisse

X

Auswerten und Darstellen der baugrund- und abfalltechnischen Erkundungen sowie der
Labor- und Feldversuche

Abschatzen des Schwankungsbereiches von Wasserstdnden und/oder Druckhéhen im
Boden®

Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkennwerte®

MXIX X

Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Tragwerksplanerin oder dem Tragwerkspla-
ner tber die Notwendigkeit von vorgezogenen Fachplanungsleistungen, wie zum Bei-
spiel Lastermittlung”

1.2.2

Weitere Leistungen

1.2.2.1

[

Uberwachen der Aufschlussarbeiten einschlieBlich der geotechnischen und abfalltech-
nischen Aufnahme der erschlossenen Untergrundverhéltnisse, dem Veranlassen von
Labor- und Feldversuchen, zugehériger Dokumentation, zeichnerischer Darstellung der
Bohrergebnisse und Mitwirkung bei Teil- und Schlussabnahmen.8

1.2.2.2

[

Auswerten und Darstellen der abfalltechnischen Erkundungen umweltrelevanter Homo-
genbereiche inklusive tabellarischer Aufstellung als Vorbereitung eines Abfallverwer-
tungskonzepts®
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1.2.2

Weitere Leistungen

1.2.2.3

[

Rechnungsprufung einschlieBlich Prifung der Aufmafe des ausfihrenden Unterneh-
mens der Aufschluss- und Erkundungsarbeiten

1.3.1

Leistungsstufe 3: Beurteilung der Baugrund-, abfallrelevanten und Grundwasserver-
héltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der Griindung

Beurteilung des Baugrunds

Empfehlung fiir die Griindung und Verbau mit Angabe der geotechnischen Bemes-
sungsparameter 10

Angabe der zu erwartenden Setzungen fir die von der Tragwerksplanerin oder vom
Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfsplanung zu erbringenden Leistungen

Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks sowie
zur Auswirkung der BaumaBnahme auf Nachbarbauwerke

Allgemeine Angaben zum Erdbau

Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverwendung bei
der betreffenden BaumaBnahme sowie Hinweise zur Bauausfiihrung™

M XX X XK XX

Zusammenstellen der Ergebnisse in Form eines geotechnischen Berichts nach DIN
4020 und eines abfalltechnischen Gutachtens.

1.3.2

Weitere Leistungen

1.3.2.1

[

Abfalltechnische Einstufung des Baugrunds / Aushubmaterials.

Beurteilung der abfalltechnischen- und altlastenrelevanten Verhaltnisse entsprechend
den landerspezifischen technischen Regeln und Verordnungen, Empfehlungen, Hinwei-
se, Angaben zur Aushub- und Riickbauplanung.'?

1.3.2.2

Allgemeine Angaben zu Ausschreibung und Umgang mit abfall- und umweltrelevanten
Aushub- und Riickbauarbeiten unter Berticksichtigung des Arbeitsschutzes, der Vorga-
ben des Bodenschutzgesetzes, der Baulogistik und weiterer Probennahmen.3

1.3.2.3

Abschatzen der schutzgut- und nutzungsbezogenen Risiken, Gefdhrdungsabschatzung
entsprechend dem Bundes- und Landesrecht einschlielich Abstimmung mit den Fach-
behoérden. ™

1.3.2.4

Entwicklung eines tabellarischen Entsorgungskonzepts entsprechend des Vergabe- und
Vertragshandbuchs Anhang 8, Deklaration der Abfalle, Abschatzung der Massen. Ein-
schlieBlich Abstimmung mit den zustédndigen Behérden / Abfallagenturen / Deponiebe-
treibern et cetera.!®

1.41

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden

1.1.1.1

[

Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung durch den
Auftraggeber?s.

1.41.2

[

Aufstellung eines Erkundungsprogramms fiir die Hauptuntersuchung auf der Grundla-
ge der Erkundungsergebnisse der Voruntersuchung sowie fiir weitere abfalltechnische
Untersuchungen.”

1.4.1.3

[

Grundwassermessstelle (GW-Messstelle)

Planung einer GW-Messstelle nach den einschldgigen technischen Regeln (DIN,
DVGW-Merkblatter). Ausschreibung sowie Einweisen und Uberwachung der Arbeiten
bei der Herstellung der GW-Messstelle einschlieBlich Schlussabnahme. EinschlieBlich
Erstellung der wasser- und bergrechtlichen Unterlagen und Abstimmung mit den
Fachbehdrden.
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1.4.1

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden

1.41.4

[

Auswertung und Darstellung eines Pumpversuchs (GW-Messstelle oder offenes Bohr-
loch) gegebenenfalls unter Berlicksichtigung von Referenzpegelmessungen und Mes-
sungen von chemischen und anderen Indikatorparametern.®

1.41.5

[

Uberpriifen der Fundament- und/oder Griindungspléne auf Ubereinstimmung mit den
Ergebnissen der Leistungen nach Leistungsstufe 3

Die von Dritten erstellten Planunterlagen zur Griindung sind mit einem entsprechenden
PrOfvermerk zu versehen.

1.4.1.6

Aufstellen von geotechnischen Berechnungen =zur Standsicherheit oder Ge-
brauchstauglichkeit, wie zum Beispiel Setzungs-, Grundbruch- und Gelandebruchbe-
rechnungen'®

1.4.1.7

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und besonderen numerischen
Berechnungen.?0

1.4.1.8

Geotechnische Beratung und Angaben zu Grindungselementen, Baugruben- oder
Hangsicherungen und Erdbauwerken, Angaben zur Auswirkung der BaumaBnahme
auf benachbarte Bauwerke, Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbar-
bauwerken.?’

1.4.1.9

Beratung zu Drananlagen, Anlagen zur Grundwasserabsenkung oder sonstigen stan-
digen oder bauzeitlichen Eingriffen in das Grundwasser, Durchfiihren der wasserrecht-
lichen Anzeige der wasserrechtlichen Tatbestdnde bei den zusténdigen Fachbehor-
den, Uberwachung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit
den Fachbehérden, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss der
Untersuchung an die zustandigen Fachbehoérden.2?

1.4.1

10

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen und Auswerten.2

1.4.1

A1

Abnahme von Griindungs- und Aushubsohlen einschlielich Abnahmeprotokoll®*

1.4.1

A2

Wasserrechtliche Antragsunterlagen zur Bauausfihrung. Einschl. Abstimmung mit den
Fachbehérden / Uberwachung und Dokumentation der Auflagen.2®

1.4.1

13

Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechnischer- und abfall-
rechtlicher Sicht.2¢

1.4.1

14

I R

Fortschreiben Entsorgungskonzept. Baubegleitende Fortschreibung unter Einarbeitung
der entnommenen Proben, Analysen und Protokolle. Aufstellung der entsorgten Mas-
sen, Entsorgungsstellen, Zuordnung der Begleitscheinnummern et cetera.?”

1.4.1

15

[

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatspriifung (Tabellenvorlage) / An- und
Abfahrt / HaufwerksgréBe bis 12 m3 / Mulden, ohne Zuarbeit Bagger.2®

1.4.1

16

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und
Abfahrt / HaufwerksgréBe 12 m2 bis 60 m? ohne Zuarbeit Bagger.?®

1.4.1

A7

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll, Fotodokumentation,
grundlegende Charakterisierung und Homogenitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und

Abfahrt / HaufwerksgréBe 30 m2 bis 250 m3 mit Zuarbeit Bagger.3°

' Die Leistung beinhaltet entsprechend DIN EN 1997-2, 2 Planung von Baugrunderkundungen, die
Zusammenstellung der aus den Randbedingungen erforderlichen Erkundungsarbeiten soweit diese
ohne weitere Untersuchung erkennbar sind. Hierfiir soll Kartenmaterial (zum Beispiel LUBW, LGRB
und Landratséamter topographische, geologische und hydrogeologische Karten, Hochwasserkarten
Grund- und Oberflachenwasser, Restriktionsgebiete, Altlastenverdachtsflachen, Karten zu Erdbeben-
und Frosteinwirkungszonen) sowie vom Auftraggeber gelieferte Unterlagen (zum Beispiel Luftbildaus-
wertung Kampfmittel und vorhandene Gutachten im Untersuchungsbereich) und die Ergebnisse aus
der Ortsbegehung verwendet werden.

2 Die Leistung beinhaltet die Tabellarische Aufstellung der, entsprechend dem aktuellen Planungs-
stand, erforderlichen Baugrund- und abfallrelevanten (geogen und anthropogen) Erkundungsarbeiten
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als Folgerung aus dem Erlauterungsbericht. EinschlieBlich Zusammenstellung der erforderlichen La-
bor- und Feldversuche und Aufschlusstiefen. Begrindung der Anzahl der Versuche und Aufschliisse
anhand der Regelwerte (DIN, DepV, Verordnungen fir die Verwertung der anfallenden Massen,
BBodSchV, zu erwartende Vorgaben aus dem Wasser- und Umweltrecht, et cetera). Die Tabelle bildet
die Grundlage fiir die Ausschreibung der Aufschlussarbeiten.

3 Ist keine Ausschreibung mit STLB-BAU méglich, ist sich mit dem Auftraggeber abzustimmen bezie-
hungsweise gegebenenfalls auf Vorlagen des Auftraggebers zuriickzugreifen.

4In der Leistung ist die Bearbeitung des Folgeschriftverkehrs, der sich aus der Anzeige / Freigabe
ergibt, enthalten.

5 Auch auf Grund angrenzender Gewasser / Hochwassergefahrenkarten.

8 Hierbei sind alle Parameter fir die Beschreibung des Bodens mit Homogenbereichen entsprechend
den ATV der VOB/C und in Abhangigkeit der Baugrundkategorie aufzufiihren oder zu diskutieren.

7 EinschlieBlich Schriftverkehr und Durchsicht von Planen.

8 Die Leistung entspricht der 6rtlichen Bauliberwachung der Erkundungsarbeiten. EinschlieBlich der
Bohrkernaufnahme mit zusatzlicher Aufzeichnung organoleptisch erkennbarer Kontaminationen und
Massenanteilen von Stérstoffen in Auffillungen, sowie der kontinuierlichen Aufzeichnung der Bohrpa-
rameter geman DIN EN ISO 14688-1 und -2 und DIN EN ISO 14689-1. )

Die Bohrkernaufnahme erfolgt dabei vor Ort sowie durch entnommene Bodenproben. Das Offnen und
Beurteilen der zur Leistungserbringung dieser Position enthommenen Bodenproben wird nicht geson-
dert Uber Anlage 2 vergutet und ist in die Position einzukalkulieren.

Abnahmen sind prinzipiell zusammen mit dem Auftraggeber durchzufiihren. Die Begehung hierfur ist
einzukalkulieren.

9 Die Leistung beinhaltet die Detailbeschreibung und tabellarische Aufstellung der abfallrelevanten
Randbedingungen der Homogenbereiche, die Quanti- und Qualifizierung der umweltrelevanten Inhalt-
stoffe (anthropogen und geogen) und Zuordnung zu AVV Nummern mit Auflistung der zugehdrenden
entnommenen Proben, Analysen und Analysenprotokollen. EinschlieBlich Fotodokumentation je Ho-
mogenbereich zur spateren Abschatzung/Massenvergleich der erkundeten Stérstoffe.

10 Zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flachen- oder Pfahlgriindung, Gberschlagige Set-
zungsberechung zur Angabe der Bettungsmoduli, Angaben zu Pfahlwiderstanden, Ankern et cetera.

11 Zum Beispiel zur Verdichtbarkeit, Hinweise zur Erfordernis/Eignung von Bindemitteln, Gerateeinsatz
et cetera.

12 Betrifft Angaben im Gutachten in Leistungsstufe 3: Erkenntnisse aus der Erkundungsphase: Ab-
grenzung der Homogenbereiche beziglich umweltrelevanter Stoffe entsprechend der VOB. Ein-
schlieBlich Angaben zu den erforderlichen Beprobungen im Zuge des Aushubs in der Bauphase. Még-
lichkeiten der Wiederverwertung auf dem Grundstlick entsprechend BBodSchV beziehungsweise
Einbauklassen entsprechend VwV Bodenverwertung.

13 Die Leistung beinhaltet die Darstellung und Berechnung der fiir die Probenahme im Zuge des Aus-
hubs erforderlichen Lagerflachen und Vorbereitung der Lagerflachen (Auffangung des Sickerwassers,
erforderliche Genehmigungen, Abdeckung Haufwerke et cetera). Gegebenenfalls erforderliche Ar-
beitsschutzmaBnahmen und Auflagen aus dem Arbeitsschutz (zum Beispiel Gefahrstoffverordnung,
TRGS, Berufsgenossenschaftliche Regeln kontaminierter Bereiche, Erfordernis eines A+S Plans ge-
man DGUV-Regel 101-004 et cetera)

14 Die Leistung beinhaltet die Beschreibung der Wirkungspfade entsprechend BBodSchV und hieraus
erforderlichem Handlungsbedarf fir die BaumaBnahme (zum Beispiel Orientierende- oder Detailunter-
suchung Altstandort, Beurteilung / MaBnahmenkatalog fur alle Wirkungspfade), Angaben zum maégli-
chen Wiedereinbau von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen MaBBnahmen bei
Zwischenlagerung von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen SchutzmaBnah-
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men fUr die unterschiedlichen Wirkungspfade nach BBodSchV im Zuge des Aushubs, Zwischenlage-
rung, Wiedereinbau (hier dann auch entsprechend VwV Einbauklassen) und bei Belassen im Boden.

15 Die Leistung beinhaltet die Auswertung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus den ersten
beiden Leistungsstufen mit Darstellung der zu erwartenden Massen fiir die einzelnen Homogenantei-
le, erforderlichen Proben und Analysen (gegebenenfalls erforderliche Zusatzparameter) zur Entsor-
gung, Angaben zu Mdglichkeiten der Entsorgung oder Entsorgungswegen.

16 Allgemeine Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert ver-
gltet. In allen Gbrigen Positionen sind die entsprechenden Ortstermine in die Pauschale einzukalkulie-
ren.

17 Leistung ist erforderlich, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel eine Detailuntersuchung
(BBodSchG) oder bei bisher nur durchgefiihrter Voruntersuchung eine Hauptuntersuchung flr die
Baugrunderkundung erforderlich wird.

18 Die Durchfiihrung des Pumpversuchs als Bauleistung durch eine Bohrfirma. Auswertung und Be-
rechnung Durchlassigkeiten je nach Fragestellung entsprechend der Auswertung / des Berichts durch
den Gutachter erforderlich.

19 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel B6schungsbruchberechnung fiir alle Béschungen
der MaBBnahme entsprechend dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Baugrunderkundung abzu-
sehenden Erkenntnisstand. EinschlieBlich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Um-
setzung.

20 Zum Beispiel Grundwasserhaltung, Grundwassergleichenplane, Versickerungsanlagen mit Kostra
Daten, Bemessungsverfahren nach DWA A-138, Schadstofffrachtberechnungen, Dimensionierung
Absetzbecken etc.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Berechnung Brunnenanlage zur Grundwasserab-
senkung wahrend Bauzeit oder Anlage zur Versickerung von Oberflachenwasser. EinschlieB3lich Be-
richt zur Abstimmung mit dem LRA (Genehmigungsbehdrde) und hieraus erforderlichem Schriftver-
kehr zur Umsetzung.

21 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend.
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Angaben zur Durchfliihrung von Pilgerschrittunter-
fangungen an Nachbargeb&uden oder erforderliche Hangsicherungen zum Beispiel durch Lanzenent-
wasserung. EinschlieBlich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Umsetzung.

22 Die Leistung beinhaltet die Abstimmung mit dem LRA, Wasserrechtsantrag, sowie die bauzeitliche
Betreuung zur Einhaltung der Auflagen aus der Genehmigung einschlieBlich Schriftverkehr mit den
Behdrden, Planern und ausfiihrenden Unternehmen zur Ubermittlung der Daten, Stellungnahmen zu
nicht eingehaltenen Werten oder Ausrei3ern et cetera.

23 Die Leistung beinhaltet die Abrechnung fiir den Verbau der gesamten BaumaBnahme einschlieB3-
lich Auswertung der gelieferten Messergebnisse, Bericht und erforderlichem Schriftverkehr. Nicht ent-
halten sind die Durchfiihrung der Messungen oder Ortstermine.

24 Die Abrechnung erfolgt je Ortstermin zur Abnahme der zu diesem Zeitpunkt frei gelegten Aus-
hubsohlen. EinschlieBlich An.-/Abfahrt, Zeit vor Ort, Bericht und sich hieraus gegebenenfalls ergeben-
dem Schriftverkehr.

25 Zum Beispiel Bohranzeigen fir Bohrpfahle, Riickverankerungen, tiefe Baugruben et cetera. Die
Leistung ist ab 10 m Eingriffstiefe beziehungsweise Durchteufen von Grundwasser oder kontaminier-
ten Bereichen erforderlich.
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26 Die Leistung beinhaltet die Durchsicht der Angebote und Stellungnahme zu allen Nebenangeboten
beziglich der Durchfiihrbarkeit und Kostenersparnis sowie hieraus gegebenenfalls erforderliche Ge-
nehmigungen

27 Die Leistung beinhaltet die Fortschreibung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus Leis-
tungsstufe 3. Einarbeitung der vorgesehenen Entsorger / Deponien mit Angaben zu deren angegebe-
nen Kapazitaten (aus Angebot des Auftragnehmers Bau und/oder eigenen Abstimmungen mit den
Deponien/SAA) mit Fortschreibung der ausgehobenen und abgefahrenen Massen, Zuordnung der
Begleitscheinnummern zu den abgefahrenen Haufwerken, entnommener und weiterer erforderlicher
Proben und Analysen und Papiere (PN98 Protokolle, Freigaben SAA et cetera) zur Entsorgung, Pri-
fung der angegebenen Kapazitdten noch anzuliefernden Massen, Prifen weiterer Mdglichkeiten der
Entsorgung, gegebenenfalls Abstimmung mit den Entsorgern und der SAA (ohne Durchfiihrung des
elektronischen Nachweisverfahrens)

28 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréate zur
Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieBlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergutet.

29 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréte zur
Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieBlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergutet.

30 Bagger wird vom ausflihrenden Unternehmen zur Verfligung gestellt und sind damit entsprechend
im Leistungsverzeichnis der Erdarbeiten berlcksichtigen. EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit
vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur Durchfiihrung der Probenahme. Einschlief3-
lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend LAGA PN98. Die chemischen Analysen wer-
den gesondert vergutet.



