Anlage 1 zum Vertrag Bodenmechanik, Erd- und Grundbau RifT-Muster B_M217_Anl1
Bund Stand: August 2021

Vertragsnummer:
Objekt:

Pauschal-
vergiitung
Euro
netto

1.1.1 Leistungsstufe 1: Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept

X Klaren der Aufgabenstellung, Priifen der Unterlagen auf Vollstan-
digkeit, Ermitteln der Baugrund- Grundwasser- und umweltrelevan-
ten Verhéltnisse auf Basis vorhandener Unterlagen, Abstimmung
mit dem Auftraggeber in Bezug auf die értlichen Gegebenheiten
einschlieBlich Ortsbegehung.

X Erlauterungsbericht der erforderlichen Baugrund- und umweltrele-
vanten Erkundungen’

X  Erstellung eines Konzepts zur Durchfiinrung von Aufschliissen
zur Baugrunderkundung sowie erforderlicher Feld- und Laborver-
suche.?

Summe:

1.1.2 Weitere Leistungen

1.1.2.1 | [ Ausschreiben der Aufschlussarbeiten

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der
Leistungsbeschreibungen mit massenhinterlegten und bepreisten
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedin-
gungen. Die Beschreibung der Leistungen hat in der Regel mit
Texten des Standardleistungsbuch-Bau (STLB-Bau) in der jeweils
aktuellsten Fassung zu erfolgen.3

1.1.2.2 | [ Prifen und Werten der Angebote, Erstellung des Vergabevor-
schlags und Bearbeiten von Bieteranfragen

1.1.2.3 | [] Wasserrechtliche Anzeige / Bohranzeige Erkundungsmafnah-
men

Durchfiihren der wasser- / bergrechtlichen Anzeige der vorgese-
henen Baugrundaufschlisse / wasserrechtlichen Tatbestande bei
den zusténdigen Fachbehdrden, Uberwachung der Arbeiten in
Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit den Fachbe-
hérden, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Ab-
schluss der Untersuchung an die zustéandigen Fachbehérden.

Pauschal-

Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfallrelevanten vergitung
und Grundwasserverhéltnisse Euro

netto

1.2.1

X Auswerten und Darstellen der baugrund- und abfalltechnischen
Erkundungen sowie der Labor- und Feldversuche

X Abschatzen des Schwankungsbereiches von Wasserstanden
und/oder Druckh6éhen im Boden®
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Pauschal-
1.2.1 Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfallrelevanten vergitung
- und Grundwasserverhaltnisse Euro
netto
X Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkenn-
werte®
XI  Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Tragwerksplanerin o-
der dem Tragwerksplaner Uber die Notwendigkeit von vorgezoge-
nen Fachplanungsleistungen, wie zum Beispiel Lastermittlung”
Summe:
1.2.2 Weitere Leistungen
1.2.2.1 | [0 Uberwachen der Aufschlussarbeiten einschlieBlich der geotechni-
schen und abfalltechnischen Aufnahme der erschlossenen Unter-
grundverhaltnisse, dem Veranlassen von Labor- und Feldversu-
chen, zugehdriger Dokumentation, zeichnerischer Darstellung der
Bohrergebnisse und Mitwirkung bei Teil- und Schlussabnahmen.8
1.2.2.2 | [J Auswerten und Darstellen der abfalltechnischen Erkundungen
umweltrelevanter Homogenbereiche inklusive tabellarischer Auf-
stellung als Vorbereitung eines Abfallverwertungskonzepts®
1.2.2.3 | [] Rechnungspriifung einschlieBlich Priifung der AufmaBe des aus-
fihrenden Unternehmens der Aufschluss- und Erkundungsarbei-
ten
. . Pauschal-
Leistungsstufe 3: Beurteilung der Baugrund-, abfallrelevanten vergiitung
1.3.1 und Grundwasserverhiltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga- E
ben zur Bemessung der Griindung utrto
netto

X

Beurteilung des Baugrunds

X

Empfehlung fir die Griindung und Verbau mit Angabe der geo-
technischen Bemessungsparameter 10

X

Angabe der zu erwartenden Setzungen fiir die von der Tragwerk-
splanerin oder vom Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfspla-
nung zu erbringenden Leistungen

Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und
des Bauwerks sowie zur Auswirkung der BaumaBnahme auf
Nachbarbauwerke

Allgemeine Angaben zum Erdbau

XX

Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur
Wiederverwendung bei der betreffenden BaumaBnahme sowie
Hinweise zur Bauausfuhrung'!

Zusammenstellen der Ergebnisse in Form eines geotechnischen
Berichts nach DIN 4020 und eines abfalltechnischen Gutachtens.

Summe:
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1.3.2

Weitere Leistungen

1.3.2.1

[ Abfalltechnische Einstufung des Baugrunds / Aushubmaterials.

Beurteilung der abfalltechnischen- und altlastenrelevanten Ver-
héltnisse entsprechend den l&anderspezifischen technischen Re-
geln und Verordnungen, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur
Aushub- und Riickbauplanung.'?

1.3.2.2

[ 1 Allgemeine Angaben zu Ausschreibung und Umgang mit abfall-
und umweltrelevanten Aushub- und Rickbauarbeiten unter Be-
ricksichtigung des Arbeitsschutzes, der Vorgaben des Boden-
schutzgesetzes, der Baulogistik und weiterer Probennahmen. 3

1.3.2.3

[] Abschatzen der schutzgut- und nutzungsbezogenen Risiken, Ge-
fahrdungsabschatzung entsprechend dem Bundes- und Landes-
recht einschlieBlich Abstimmung mit den Fachbehérden.

1.3.2.4

[ ] Entwicklung eines tabellarischen Entsorgungskonzepts entspre-
chend des Vergabe- und Vertragshandbuchs Anhang 8, Deklara-
tion der Abfélle, Abschatzung der Massen. EinschlieBlich Abstim-
mung mit den zustandigen Behoérden / Abfallagenturen / Deponie-
betreibern et cetera.!®

1.4.1

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet wer-
den

Pauschal-
vergiitung
Euro
netto

1.4.11

[] Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen vor Ort auf Anfor-
derung durch den Auftraggeber’®.

1.4.1.2

[] Aufstellung eines Erkundungsprogramms fir die Hauptuntersu-
chung auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse der Vorun-
tersuchung sowie fir weitere abfalltechnische Untersuchun-
gen."?

1.41.3

[] Grundwassermessstelle (GW-Messstelle)

Planung einer GW-Messstelle nach den einschlagigen techni-
schen Regeln (DIN, DVGW-Merkblatter). Ausschreibung sowie
Einweisen und Uberwachung der Arbeiten bei der Herstellung der
GW-Messstelle einschlieBlich Schlussabnahme. EinschlieBlich
Erstellung der wasser- und bergrechtlichen Unterlagen und Ab-

stimmung mit den Fachbehérden.

1.4.1.4

[ ] Auswertung und Darstellung eines Pumpversuchs (GW-Mess-
stelle oder offenes Bohrloch) gegebenenfalls unter Berlicksichti-
gung von Referenzpegelmessungen und Messungen von chemi-
schen und anderen Indikatorparametern.'®

1.4.1.5

L] L:Jberpr[]fen der Fundament- und/oder Griindungsplane auf
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Leistungen nach
Leistungsstufe 3

Die von Dritten erstellten Planunterlagen zur Griindung sind mit
einem entsprechenden Prifvermerk zu versehen.

1.4.1.6

[ 1 Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Standsicher-
heit oder Gebrauchstauglichkeit, wie zum Beispiel Setzungs-,
Grundbruch- und Gelandebruchberechnungen?®




Anlage 1 zum Vertrag Bodenmechanik, Erd- und Grundbau

Bund

RifT-Muster B_M217_Anl1
Seite 4 von 7

1.4.1

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet wer-

den

Pauschal-
verglitung
Euro
netto

1.41.7

[

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und beson-
deren numerischen Berechnungen.?0

1.4.1.8

[

Geotechnische Beratung und Angaben zu Griindungselementen,
Baugruben- oder Hangsicherungen und Erdbauwerken, Angaben
zur Auswirkung der BaumaBnahme auf benachbarte Bauwerke,
Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbarbauwer-
ken.?’

1.41.9

Beratung zu Drananlagen, Anlagen zur Grundwasserabsenkung
oder sonstigen standigen oder bauzeitlichen Eingriffen in das
Grundwasser, Durchfiihren der wasserrechtlichen Anzeige der
wasserrechtlichen Tatbestande bei den zustandigen Fachbehor-
den, Uberwachung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Aufla-
gen, Abstimmung mit den Fachbehérden, Ubersendung der erfor-
derlichen Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung an die
zustandigen Fachbehdérden.??

1.41.10

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen
und Auswerten.?3

1.4.1.11

Abnahme von Grindungs- und Aushubsohlen einschlieB3lich Ab-
nahmeprotokoll*

1.41.12

Wasserrechtliche Antragsunterlagen zur Bauausfuhrung. Einschl.
Abstimmung mit den Fachbehérden / Uberwachung und Doku-
mentation der Auflagen.?®

1.4.1.13

Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotech-
nischer- und abfallrechtlicher Sicht.26

1.4.1.14

Fortschreiben Entsorgungskonzept. Baubegleitende Fortschrei-
bung unter Einarbeitung der entnommenen Proben, Analysen
und Protokolle. Aufstellung der entsorgten Massen, Entsorgungs-
stellen, Zuordnung der Begleitscheinnummern et cetera.?’

1.4.1.15

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Hauf-
werksgréBe bis 12 m3 / Mulden, ohne Zuarbeit Bagger.2®

1.41.16

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Hauf-
werksgréBe 12 m3 bis 60 m3 ohne Zuarbeit Bagger.2®

1.4.1.17

Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Hauf-
werksgréBe 30 m3 bis 250 m?3 mit Zuarbeit Bagger.3°

Summe:

' Die Leistung beinhaltet entsprechend DIN EN 1997-2, 2 Planung von Baugrunderkundungen, die Zu-
sammenstellung der aus den Randbedingungen erforderlichen Erkundungsarbeiten soweit diese ohne
weitere Untersuchung erkennbar sind. Hierfiir soll Kartenmaterial (zum Beispiel LUBW, LGRB und
Landratsamter topographische, geologische und hydrogeologische Karten, Hochwasserkarten Grund-
und Oberflachenwasser, Restriktionsgebiete, Altlastenverdachtsflachen, Karten zu Erdbeben- und
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Frosteinwirkungszonen) sowie vom Auftraggeber gelieferte Unterlagen (zum Beispiel Luftbildauswer-
tung Kampfmittel und vorhandene Gutachten im Untersuchungsbereich) und die Ergebnisse aus der
Ortsbegehung verwendet werden.

2 Die Leistung beinhaltet die Tabellarische Aufstellung der, entsprechend dem aktuellen Planungs-
stand, erforderlichen Baugrund- und abfallrelevanten (geogen und anthropogen) Erkundungsarbeiten
als Folgerung aus dem Erlauterungsbericht. EinschlieBlich Zusammenstellung der erforderlichen La-
bor- und Feldversuche und Aufschlusstiefen. Begrindung der Anzahl der Versuche und Aufschliisse
anhand der Regelwerte (DIN, DepV, Verordnungen fir die Verwertung der anfallenden Massen,
BBodSchV, zu erwartende Vorgaben aus dem Wasser- und Umweltrecht, et cetera). Die Tabelle bildet
die Grundlage flr die Ausschreibung der Aufschlussarbeiten.

3 Ist keine Ausschreibung mit STLB-BAU mdglich, ist sich mit dem Auftraggeber abzustimmen bezie-
hungsweise gegebenenfalls auf Vorlagen des Auftraggebers zurlickzugreifen.

4In der Leistung ist die Bearbeitung des Folgeschriftverkehrs, der sich aus der Anzeige / Freigabe
ergibt, enthalten.

5 Auch auf Grund angrenzender Gewasser / Hochwassergefahrenkarten.

6 Hierbei sind alle Parameter fiir die Beschreibung des Bodens mit Homogenbereichen entsprechend
den ATV der VOB/C und in Abh&ngigkeit der Baugrundkategorie aufzufiihren oder zu diskutieren.

7 EinschlieBlich Schriftverkehr und Durchsicht von Planen.

8 Die Leistung entspricht der ortlichen Bauliberwachung der Erkundungsarbeiten. EinschlieBlich der
Bohrkernaufnahme mit zusatzlicher Aufzeichnung organoleptisch erkennbarer Kontaminationen und
Massenanteilen von Stérstoffen in Auffillungen, sowie der kontinuierlichen Aufzeichnung der Bohrpa-
rameter geman DIN EN ISO 14688-1 und -2 und DIN EN ISO 14689-1. )

Die Bohrkernaufnahme erfolgt dabei vor Ort sowie durch entnommene Bodenproben. Das Offnen und
Beurteilen der zur Leistungserbringung dieser Position entnommenen Bodenproben wird nicht geson-
dert Uber Anlage 2 vergltet und ist in die Position einzukalkulieren.

Abnahmen sind prinzipiell zusammen mit dem Auftraggeber durchzufliihren. Die Begehung hierfir ist
einzukalkulieren.

° Die Leistung beinhaltet die Detailbeschreibung und tabellarische Aufstellung der abfallrelevanten
Randbedingungen der Homogenbereiche, die Quanti- und Qualifizierung der umweltrelevanten Inhalt-
stoffe (anthropogen und geogen) und Zuordnung zu AVV Nummern mit Auflistung der zugehérenden
entnommenen Proben, Analysen und Analysenprotokollen. EinschlieBlich Fotodokumentation je Ho-
mogenbereich zur spateren Abschatzung/Massenvergleich der erkundeten Stérstoffe.

10 Zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flachen- oder Pfahlgriindung, Gberschlagige Set-
zungsberechung zur Angabe der Bettungsmoduli, Angaben zu Pfahlwiderstanden, Ankern et cetera.

11 Zum Beispiel zur Verdichtbarkeit, Hinweise zur Erfordernis/Eignung von Bindemitteln, Gerateeinsatz
et cetera.

12 Betrifft Angaben im Gutachten in Leistungsstufe 3: Erkenntnisse aus der Erkundungsphase: Ab-
grenzung der Homogenbereiche bezliglich umweltrelevanter Stoffe entsprechend der VOB. Ein-
schlieBlich Angaben zu den erforderlichen Beprobungen im Zuge des Aushubs in der Bauphase. Még-
lichkeiten der Wiederverwertung auf dem Grundstiick entsprechend BBodSchV beziehungsweise Ein-
bauklassen entsprechend VwV Bodenverwertung.

13 Die Leistung beinhaltet die Darstellung und Berechnung der fiir die Probenahme im Zuge des Aus-
hubs erforderlichen Lagerflachen und Vorbereitung der Lagerflachen (Auffangung des Sickerwassers,
erforderliche Genehmigungen, Abdeckung Haufwerke et cetera). Gegebenenfalls erforderliche Ar-
beitsschutzmaBnahmen und Auflagen aus dem Arbeitsschutz (zum Beispiel Gefahrstoffverordnung,
TRGS, Berufsgenossenschaftliche Regeln kontaminierter Bereiche, Erfordernis eines A+S Plans ge-
man DGUV-Regel 101-004 et cetera)
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4 Die Leistung beinhaltet die Beschreibung der Wirkungspfade entsprechend BBodSchV und hieraus
erforderlichem Handlungsbedarf fir die BaumaBnahme (zum Beispiel Orientierende- oder Detailunter-
suchung Altstandort, Beurteilung / MaBnahmenkatalog fur alle Wirkungspfade), Angaben zum mégli-
chen Wiedereinbau von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen MaBBnahmen bei
Zwischenlagerung von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen SchutzmaBnah-
men flr die unterschiedlichen Wirkungspfade nach BBodSchV im Zuge des Aushubs, Zwischenlage-
rung, Wiedereinbau (hier dann auch entsprechend VwV Einbauklassen) und bei Belassen im Boden.

15 Die Leistung beinhaltet die Auswertung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus den ersten
beiden Leistungsstufen mit Darstellung der zu erwartenden Massen fir die einzelnen Homogenan-
teile, erforderlichen Proben und Analysen (gegebenenfalls erforderliche Zusatzparameter) zur Entsor-
gung, Angaben zu Méglichkeiten der Entsorgung oder Entsorgungswegen.

16 Allgemeine Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert ver-
gUtet. In allen Gbrigen Positionen sind die entsprechenden Ortstermine in die Pauschale einzukalkulie-
ren.

17 Leistung ist erforderlich, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel eine Detailuntersuchung
(BBodSchG) oder bei bisher nur durchgefuhrter Voruntersuchung eine Hauptuntersuchung fir die
Baugrunderkundung erforderlich wird.

18 Die Durchfiihrung des Pumpversuchs als Bauleistung durch eine Bohrfirma. Auswertung und Be-
rechnung Durchldssigkeiten je nach Fragestellung entsprechend der Auswertung / des Berichts durch
den Gutachter erforderlich.

19 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Béschungsbruchberechnung fiir alle Bdschungen
der MaBnahme entsprechend dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Baugrunderkundung abzu-
sehenden Erkenntnisstand. EinschlieBlich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Um-
setzung.

20 Zum Beispiel Grundwasserhaltung, Grundwassergleichenplane, Versickerungsanlagen mit Kostra
Daten, Bemessungsverfahren nach DWA A-138, Schadstofffrachtberechnungen, Dimensionierung Ab-
setzbecken etc.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Berechnung Brunnenanlage zur Grundwasserabsen-
kung wahrend Bauzeit oder Anlage zur Versickerung von Oberflachenwasser. EinschlieB3lich Bericht
zur Abstimmung mit dem LRA (Genehmigungsbehérde) und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur
Umsetzung.

21 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend.
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Angaben zur Durchfiihrung von Pilgerschrittunterfan-
gungen an Nachbargebauden oder erforderliche Hangsicherungen zum Beispiel durch Lanzenentwas-
serung. EinschlieBlich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Umsetzung.

22 Die Leistung beinhaltet die Abstimmung mit dem LRA, Wasserrechtsantrag, sowie die bauzeitliche
Betreuung zur Einhaltung der Auflagen aus der Genehmigung einschlieBlich Schriftverkehr mit den
Behdrden, Planern und ausfihrenden Unternehmen zur Ubermittlung der Daten, Stellungnahmen zu
nicht eingehaltenen Werten oder Ausrei3ern et cetera.

23 Die Leistung beinhaltet die Abrechnung fir den Verbau der gesamten BaumaBnahme einschlieB3-
lich Auswertung der gelieferten Messergebnisse, Bericht und erforderlichem Schriftverkehr. Nicht ent-
halten sind die Durchfiihrung der Messungen oder Ortstermine.

24 Die Abrechnung erfolgt je Ortstermin zur Abnahme der zu diesem Zeitpunkt frei gelegten Aus-
hubsohlen. EinschlieBlich An.-/Abfahrt, Zeit vor Ort, Bericht und sich hieraus gegebenenfalls ergeben-
dem Schriftverkehr.
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25 Zum Beispiel Bohranzeigen flir Bohrpfahle, Riickverankerungen, tiefe Baugruben et cetera. Die
Leistung ist ab 10 m Eingriffstiefe beziehungsweise Durchteufen von Grundwasser oder kontaminier-
ten Bereichen erforderlich.

26 Die Leistung beinhaltet die Durchsicht der Angebote und Stellungnahme zu allen Nebenangeboten
beziglich der Durchfiihrbarkeit und Kostenersparnis sowie hieraus gegebenenfalls erforderliche Ge-
nehmigungen

27 Die Leistung beinhaltet die Fortschreibung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus Leis-
tungsstufe 3. Einarbeitung der vorgesehenen Entsorger / Deponien mit Angaben zu deren angegebe-
nen Kapazitaten (aus Angebot des Auftragnehmers Bau und/oder eigenen Abstimmungen mit den De-
ponien/SAA) mit Fortschreibung der ausgehobenen und abgefahrenen Massen, Zuordnung der Be-
gleitscheinnummern zu den abgefahrenen Haufwerken, entnommener und weiterer erforderlicher Pro-
ben und Analysen und Papiere (PN98 Protokolle, Freigaben SAA et cetera) zur Entsorgung, Priifung
der angegebenen Kapazitaten noch anzuliefernden Massen, Prifen weiterer Mdglichkeiten der Ent-
sorgung, gegebenenfalls Abstimmung mit den Entsorgern und der SAA (ohne Durchfiihrung des elekt-
ronischen Nachweisverfahrens)

28 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréte zur
Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieBlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergutet.

29 EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur
Durchfihrung der Probenahme. EinschlieBlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergutet.

30 Bagger wird vom ausflihrenden Unternehmen zur Verfligung gestellt und sind damit entsprechend
im Leistungsverzeichnis der Erdarbeiten berlcksichtigen. EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit
vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieB3-
lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend LAGA PN98. Die chemischen Analysen wer-
den gesondert vergltet.



