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Vergabe-Nr.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit dem Objektplaner, wie beispielsweise in Bezug auf:
* Nutzlasten, Verkehrslasten, Sonderlasten
» Grundungsverhéltnisse
» Verformungsbegrenzungen
» Einflisse aus bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen
» Sonderanforderungen, wie Bauwerksschwingungen, Erdbeben, Objektschutz
» Anforderungen an den Bauablauf und die Bauausfuhrung
[] Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
[] Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[

Beim Bauen im Bestand:

reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von
Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frihzeitiges Veranlassen von erforderli-
chen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von Offnungen im
Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse, fachtechni-
sche und kostenmaRige Bewertung und Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts.

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungs vorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen

X Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der Standsicher-
heit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

DX Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieRlich Untersuchung der L&-
sungsmadglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Dar-
stellung, Klarung und Angabe der fur das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fur
zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Grin-
dungsart

X Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit

X Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[

Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung und
Grindungsberatung
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Besondere Leistungen

L]

Vorlaufig nachpriifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Inte grationsplanung)

X Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

X Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

X Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks

fur zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung
der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

X Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahl-
bau, der Holzmengen im Holzbau und der Mengen von bestimmenden Werkstoffen von Sonder-
konstruktionen wie beispielsweise Bauten aus Aluminium oder Membranbauwerke

DX Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. dem Erlauterungsbericht beispielsweise als Beitrag
zur Bauunterlage

X Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit

DX Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung

X Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[

Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver Anforderungen nach den
eingefuihrten Technischen Regeln bis zur Planungstiefe Entwurfsplanung

[

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhéhtem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftibertragenden Verbindungsteile
ohne Vorliegen von Ausfuhrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners
durch Kostenansatze fir ausgewahlte tragende Bauteile

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Griindung

I

Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Aufstellen der prufféahigen statischen Berechnungen fir das Tragwerk unter Beriicksichtigung
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

[l

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

X

Anfertigen der Positionsplane fir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gute der Baustoffe und der Beson-
derheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektsplaners

Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Verhandlungen mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

X

Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane

Besondere Leistungen

[

Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstitzungen oder Arbeitsgeriiste, sofern
diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustanden Ubersteigt

[

Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berticksichtigung
der Temperatur (HeiBbemessung). Beriicksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leis-
tungsphasen.

Aufstellen der prifbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung der Anforde-
rungen der eingefiihrten Technischen Regeln. Beriicksichtigung der Ergebnisse in den folgen-
den Leistungsphasen.

Prufbare statische Nachweise fir nicht zum Tragwerk gehérende Konstruktionen (zum Beispiel
ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen
X Anfertigen der Schalplane in Ergéanzung der fertig gestellten Ausfilhrungspléane des Objektpla-

ners

Fertigteilbauweise im Stahlbetonbau:

Anfertigen von Schalplénen einschlieRlich Darstellung der Elementabschnitte und Fugen unter
Berucksichtigung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 sowie der Beitrage der Objekt-
planung und weiterer fachlich Beteiligter. Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrungs-
mengen fir die einzelnen Bauteile. Prifung und Freigabe in tragwerksplanerischer Hinsicht der
durch weitere Beteiligte erstellten Elementplane einschlie3lich der Stahl- und Stucklisten.
Stahlbau:

Uberpriifen der Werkstattplane auf Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den
Ausfihrungszeichnungen

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Bei-
spiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werkstatt-
zeichnungen)

Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Kon-
struktionen mit Stahlmengenermittiung

Fortfihren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

Besondere Leistungen

Konstruktion und priifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlief3lich Stiicklisten

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannprotokolle
im Spannbetonbau

O OjO|d

Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Erganzung durch die
Plane des Objektplaners bedurfen
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

X Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen in Stahlbau und der Holz-
mengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiihrungsplanung und als Beitrag zur Men-
genermittlung des Objektplaners

X Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen

Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

X

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen als Erganzung zu den Mengenermittlungen als Grund-
lage fiir das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Besondere Leistungen

[

Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

L]

Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Besondere Leistungen

[] Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm des Objektplaners

[] Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten

[] Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 - 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des Auf-

traggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Leistungsphase 8: Objektiberwachung

Besondere Leistungen
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Besondere Leistungen

[l Fur Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle des Objektplaners):

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfilhrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen. Im einzelnen:

[] Bewehrung vor dem Betonieren

[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen Unterlagen
[ ] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerks-
eingriffen

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu erbrin-
gen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziglich zur Verfi-
gung zu stellen.

[] Fur Tragwerke der Honorarzone Ill oder héher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen. Im einzelnen:
[] Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Materialien und Herstel-
lungsarten
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen Unterlagen
[ ] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerks-
eingriffen
[ ] Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind fiir diese Bereiche wahrzu-
nehmen.

Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur Verfiigung zu
stellen.

Leistungsphase 9: Dokumentation u. Objektbetreuung

Besondere Leistungen

[] Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einfliisse. Vorgehensweise und
Dokumentation nach Dienstanweisung des Auftraggebers DAW, Teil C 6.1 in Verbindung mit
Anlage 4 und Muster 501




